

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

„Centrum sportowo - rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap TBO”.

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.2.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: POW 10/16
- 1.4.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 97-200
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 447242311
- 1.4.8.) Numer faksu: 447244359
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b079d505-317d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00265778/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-07-19 11:37

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00262015/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Centrum sportowo - rekreacyjne Aktywna Dwunastka – rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk – I etap TBO”.

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzi:

- 1) budowa bieżni okrężnej trzytorowej, bieżni prostej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal z rozbiegiem wpisanym w bieżnię okrężną,
  - 2) wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie przesiąkalnej z kruszywa,
  - 3) przeniesienie skrzynki rozdzielczej,
  - 4) przebudowa wewnętrznej studzienki kanalizacyjnej,
  - 5) wykonania odwodnienia liniowego obiektu lekkoatletycznego,
  - 6) budowa koryta odbierającego wodę deszczową z odwodnienia liniowego wraz z nasadzeniami roślin wodolubnych,
  - 7) odtworzenie trawników zielonych wokół bieżni,
  - 8) prace demontażowe: ławki, kosze na śmieci, mini trybuna sportowa, fragment ogrodzenia boiska wraz z bramą, fragment ogrodzenia (piłkochwył) wraz z bramą i furtką boiska ORLIK – do ponownego montażu,
  - 9) przebudowa ogrodzenia wraz z wzmocnieniem skarpy,
  - 10) montaż elementów małej architektury,
  - 11) wycinka drzew, wykonanie nowych nasadzeń wraz z przygotowaniem podłoża,
  - 12) zakup wyposażenia bieżni lekkoatletycznej,
  - 13) rozbiórka fragmentu chodnika wewnętrznego z kostki brukowej,
3. Zakres zamówienia obejmuje również inne prace oraz koszty niezbędne do wykonania inwestycji m. in.:
- 1) przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy;
  - 2) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej, zatwierdzonej przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii w tym w wersji analogowej i numerycznej w plikach dwg. lub dxf. - 1 egz. na płycie CD-R;
  - 3) koszty doprowadzenia i zużycia energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy;
  - 4) utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy);
  - 5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
  - 6) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych;
  - 7) zapewnienie dozoru w osobach na stanowiskach kierownika budowy i kierowników robót, a także zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
  - 8) usunięcie poza teren budowy na koszt wykonawcy ze szczególnym zachowaniem przepisów ustawy o odpadach materiałów z rozbiórki;
  - 9) koszty wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);
  - 10) geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych zgodnie z projektem budowlanym;
  - 11) opracowanie operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach zawierającego m.in.: sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, oświadczenia, certyfikaty instalacji, gwarancje pisemne, książki serwisowe i inne dokumenty wynikające z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
  - 12) w trakcie realizacji budowy wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących badań i sprawdzeń wybudowanej instalacji przy udziale osób mających uprawnienia budowlane;
  - 13) wykonawca przeprowadzi szkolenie z użytkownikiem wskazanym przez Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia;
  - 14) wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do obszarów położonych w pobliżu miejsca wykonywania robót, oznakować prowadzone roboty, zachować porządek w miejscu realizacji robót, zapewnić warunki bezpieczeństwa BHP;
  - 15) jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w trybie natychmiastowym;
- Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz (STWiORB), projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

#### **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-12-10

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
6 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Danuta Giermakowska  
Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych Danuta Giermakowska

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7981317874

**4.3.3.) Ulica:** Łęgonicach Małych nr 22

**4.3.4.) Miejscowość:** Odrzywół

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 26-425

**4.3.6.) Województwo:** łódzkie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 886495,51 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00310078/01

#### **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2022-07-14

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Wydłużenie terminu realizacji do dnia 30 lipca 2022 r. spowodowana jest informacją o przyznaniu dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Możliwość otrzymania dotacji uzależniona była od odpowiednich terminów realizacji i odbioru robót., które nie mogły niż wcześniejsze niż termin podjęcia uchwały o udzielenie dotacji

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmiana terminu realizacji do dnia 30.07.2022

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 886495,51 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne