

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.2.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: POW 10/16
- 1.4.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 97-200
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 44 7242311
- 1.4.8.) Numer faksu: 44 7244359
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ead8c85-e60e-11eb-b885-f28f91688073
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478546
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00120824/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

umowy o dofinansowanie projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ulic: Mickiewicza, Piastowskiej, Sierakowskiego i Kilińskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia.
 - 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
 - 2) Roboty ziemne.
 - 3) Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
 - 4) Budowa zjazdów i chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
 - 5) Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia.
 - 6) Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego.
 - 7) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
 - 8) Przygotowanie materiałów oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie/o wydanie zaświadczeń o potwierdzeniu przyjęcia przez właściwy organ nadzoru bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy.
3. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca winien uwzględnić ponadto prace oraz koszty niezbędne do wykonania zadania m. in.:
 - 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
 - 2) dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie oznakowania na czas budowy;
 - 3) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót;
 - 4) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy;
 - 5) koszty doprowadzenia i zużycia energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy;
 - 6) utrzymanie w należyтым porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy);
 - 7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - 8) ewentualne koszty związane z wyłączeniami prądu i innych mediów;
 - 9) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;
 - 10) przeprowadzenie inspekcji wszystkich wykonanych kanałów kamerą inspekcyjną;
 - 11) demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie uporządkowanego terenu Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru;
 - 12) udzielenie wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przy realizacji i rozliczaniu inwestycji;
 - 13) usunięcie poza teren budowy na koszt wykonawcy ze szczególnym zachowaniem przepisów ustawy o odpadach materiałów z rozbiórki nie nadających się do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych;
 - 14) Materiały z rozbiórki nadające się do wykorzystania (płyty drogowe wielootworowe) stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca odwiezie je na swój koszt na wskazane miejsce przez Zamawiającego – odległość transportu do 5 km (załadunek, transport, rozładunek).
 - 15) koszty wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie ze STWiORB;
 - 16) koszty opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla zarządców dróg, których Gmina nie jest właścicielem;
 - 17) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach (jeżeli będzie wymagana) oraz opracowanie operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach zawierającego m.in.: sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe, aprobaty techniczne, gwarancje na wbudowane urządzenia, dziennik budowy, obmiar powykonawczy wykonanych robót (z uwzględnieniem elementów wykazanych w zestawieniu wartościowym zadania), oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo Budowlane art. 57;
 - 18) wykonanie w 3 egzemplarzach powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót zatwierdzonej przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii (w tym w wersji analogowej i numerycznej w plikach dwg. lub dxf. - 1 egz. na płycie CD-R) wraz ze szkicami geodezyjnymi;
 - 19) opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), pozostałe niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji administracyjnych oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do właściwego wykonania robót.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy nakładcze, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektów Dróg UNIPLAN z siedzibą w Bełchatowie oraz SWZ

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-10-10

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Sebastian Sputowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 100319916

4.3.3.) Ulica: ul. Cegielniana nr 33

4.3.4.) Miejscowość: Wąwał Tomaszów Maz.

4.3.5.) Kod pocztowy: 97-200

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2632432 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00185218/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-11-18

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 5

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

w zakresie harmonogramu rzeczowo - finansowego

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

w zakresie harmonogramu rzeczowo - finansowego

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

zmiana płatności za realizację zamówienia – etapu II robót

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

zmiana płatności za realizację zamówienia – etapu II robót

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z pismem Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia z dnia 25.02.2022 r., oraz z dnia 1.07.2022 r. a także notatką Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu tut. Urzędu z dnia 12.07.2022 r. które stanowią załączniki do niniejszego aneksu, strony - na podstawie § 7 ust. 17 i 26 w zw. z § 13 ust. 5 umowy oraz mając na względzie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonują zmiany jej postanowień w zakresie:

- zmiany wynagrodzenia,
- harmonogramu rzeczowo - finansowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W związku z pismem Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia z dnia 25.02.2022 r., oraz z dnia 1.07.2022 r. a także notatką Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu tut. Urzędu z dnia 12.07.2022 r. które stanowią załączniki do niniejszego aneksu, strony - na podstawie § 7 ust. 17 i 26 w zw. z § 13 ust. 5 umowy oraz mając na względzie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonują zmiany jej postanowień w zakresie:

- zmiany wynagrodzenia,
- harmonogramu rzeczowo - finansowego.

5.4.6.) Wartość zmiany: 3026432,01

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

w zakresie terminu realizacji zamówienia

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

w zakresie terminu realizacji zamówienia

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

w zakresie:

- zmiany terminu realizacji zamówienia,
- harmonogramu rzeczowo - finansowego.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

w zakresie:

- zmiany terminu realizacji zamówienia,
- harmonogramu rzeczowo - finansowego.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 3026432,01 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy