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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonywania  i  odbioru  robót  związa-
nych z gospodarką istniejącym drzewostanem oraz założeniem zieleni w zabytkowym parku w Tomaszowie Mazo-
wieckim.

1.2zakres. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3-robót. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla poszczególnych asorty-
mentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne
D - 01.02.0 1 Gospodarka drzewostanem
D – 13.00.00 – Zieleń 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;
Laboratorium -  drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót;
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  chara-
kterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;
Rekultywacja -  roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego;
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub techno-
logiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może po-
legać  na wykonywaniu  robót  związanych z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem oraz  ochroną  budowli  drogowej
lub jej elementu;

1.5-wymagania. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową
i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszy-
stkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych tra-
sy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i  komplet ST. Na Wykonawcy spo-
czywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

4



REWITALIZACJI PARKU MIEJSKIEGO „SOLIDARNOŚĆ” I PARKU PRZYPAŁACOWEGO
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

STWIOR

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gółowych warunkach umowy.

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wy-
magania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej
dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu po-
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określo-
ne w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchyle-
nia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne
i  wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami,  a różnice tych cech nie mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane -
wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okre-
sie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w tym:  ogro-
dzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpo-
częciem  w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez  umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych
przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice in-
formacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca przez okres trwania robót ma obowiązek dbać o czystość na i wokół placu budowy.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę
umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony śro-
dowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do:
-  utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-
cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i  innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania;
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków oraz na środki
ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i  gazami oraz możliwością powstania po-
żaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej,  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpo-
żarowy  (wymagany  przez  odpowiednie  przepisy)  na  terenie   budowy.  Materiały  łatwopalne   będą  składowane
w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia;
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o  stężeniu  większym  od dopusz-
czalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji do-
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starczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiado-
mić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji  Wykonawca  natychmiast  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowia-
dać  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi  i  urządzeń  pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wypo-
sażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wa-
gowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ła-
dunki  powodujące nadmierne  obciążenie  osiowe nie  będą  dopuszczane na  świeżo ukończony  fragment  budowy
w obrębie  terenu budowy i  Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę  wszelkich  robót w ten  sposób uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas    realizacji    robót   Wykonawca    będzie    przestrzegać    przepisów   dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające, socjalne  oraz sprzęt  i  odpowie-
dnią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pu-
blicznego.
Uznaje  się,  że wszelkie koszty  związane z  wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez  Zamawiającego).  Wyko-
nawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki
sposób, aby  budowla lub  jej  elementy były  w zadowalającym stanie  przez cały  czas, do momentu  odbioru osta-
tecznego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne prze-
pisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrze-
ganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wy-
magań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informo-
wać Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH      
1. Źródła uzyskania materiałów

1.1. Co najmniej  na  jeden tydzień  przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów przezna-
czonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wy-
twarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratory-
jnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

1.2. Wykonawca zobowiązany  jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź zło-
żone  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego.  Jeśli  Zamawiający  zezwoli  Wykonawcy  na  użycie  tych
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto-
ściowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, by-
ły zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli  przez  Zamawiającego.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie
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terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizo-
wanych przez Wykonawcę.

4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania rodzaju  materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej  jeden ty-
dzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Zamawiającego.

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpo-
wiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą  być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda-
mi na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca  jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien od-
powiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed
użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  jego
zgody.

5. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru
programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne go lub laboratorium, które-

mu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz  formę  gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także wyciąganych wnio-

sków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych in-
formacji Inspektorowi nadzoru,

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w me-
chanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urzą-

dzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów.
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Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli,  włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i ba-
dania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zo-
stały one tam określone, Inspektor nadzoru  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny, aby  zapewnić  wykonanie
robót zgodnie z umową.
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony dostęp do  pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w celu  ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach doty-
czących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
jeżeli  niedociągnięcia te będą  tak poważne, że mogą wpłynąć  ujemnie na wyniki  badań, Inspektor nadzoru na-
tychmiast  wstrzyma użycie do  robót  badanych materiałów i  dopuści  je  do  użytku  dopiero wtedy,  gdy  niedocią-
gnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych ma-
teriałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji  o ich
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypad-
ku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy, jeżeli  nie są  objęte certyfikacją określoną  w pkt.  1
i które spełniają wymogi SST.

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przy-
padku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót
będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób jednoznaczny  jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika bu-
dowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą  czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - Inżyniera,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych  odbiorów

robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• ww. poziom (stan) zwierciadła wody w wykopie,
• stan pogody i  temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaga-

niom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je
przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materia-
łów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde ży-
czenie Inspektora nadzoru.
[3] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3], następujące dokumenty:
• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginięcie któregokol-
wiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszel-
kie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru -  Inżyniera i  przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organi-
zacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za pełną  obsługę geodezyjną  przy wykonywaniu wszystkich elementów ro-
bót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wykonywaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wy-
maganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wy-
tycznych.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą  wstrzymania robót. Skutki  finansowe z tytułu wstrzymania robót
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie określać  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  Dokumentacją  Projektową  i  ST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie.
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o  zakresie obmierzanych robót i ter-
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym  Kosztorysie  lub  gdzie  indziej
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zo-
staną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar  gotowych robót  będzie  przeprowadzony z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii
osiowej.
Jeśli  Specyfikacje  Techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą  wyliczone
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Spe-
cyfikacji Technicznych
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3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występo-
wania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie  Księgi  Obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT

1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiór częściowy;
c) odbiór ostateczny;
d) odbiór pogwarancyjny;

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie umo-
żliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru ro-
bót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających  komplet
wyników  badań   laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją pro-
jektową,  ST  i  uprzednimi  ustaleniami.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  kontrola  i  odbiór  poszczególnych  warstw
podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne.
3. Odbiór  częściowy  -  polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru  częściowego robót

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
4. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo-

ści, jakości i wartości.
a)  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wyko-

nawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiają-
cego.

b)  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdze-
nia  przez Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  dokona obecności  Wyko-
nawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościo-
wej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno-
ści wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

c)  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych    lub    robót    uzupełnia-
jących    w    warstwie    ścieralnej    lub    robotach wykończeniowych,   komisja   przerwie   swoje   czyn-
ności   i ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego.

d)  W  przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych asortymen-
tach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większe-
go wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja dokona potrąceń,  oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

e)  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

f)  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli
- została sporządzona w trakcie realizacji umowy;
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
- uzupełniające lub zamienne);
- recepty i ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów;
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST;
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST;
- opinia  technologiczna  sporządzona na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST;
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
- telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
- tych robót właścicielom urządzeń;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu;
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g)  W  przypadku, gdy  wg komisji  roboty  pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robót.

h)  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyzna-
czy komisja.

9. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla  robót  wycenionych ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w doku-
mentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość  zużytych  materiałów wraz z  kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i  transportu na

teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Sposób  rozliczania  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  winna  jednoznacznie  określać  umowa  zawarta
z wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i związane z tym
wszelkie  czynności  (wynajęcie,  urządzenie  i  likwidacja  placu  budowy,  doprowadzenie  energii  elektrycznej,  wody
itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem wód w trakcie realizacji robót,  transport materiałów do miejsca
wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie i przecho-
wywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyj-
na powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy.
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D - 01.02.01 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

10. WSTĘP

10.1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonywania  i  odbioru  robót  związa-
nych z gospodarką istniejącym drzewostanem w zabytkowym parku w Tomaszowie Mazowieckim.

10.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

10.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z gospodarką istniejącą
zielenią w parku i obejmują:

1 Drzewa i krzewy zakwalifikowane do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych
1.1 cięcia sanitarne, prześwietlające i formujące koronę;

Średnice pnia Liczba szt.
Ø do 10 cm 31
Ø 11-15 cm 52
Ø 16-20 cm 55
Ø 21-30 cm 106
Ø 31-40 cm 120
Ø > 41 cm: 353

2 Drzewa i krzewy zakwalifikowane do zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych
Średnice pnia Liczba szt.
Ø 21-30 cm 2
Ø 31-40 cm 4
Ø > 41 cm: 44

3 Drzewa zakwalifikowane do wycinki
Ø do 16 cm 6
Ø 16-20 cm 7
Ø 21-30 cm 8
Ø 31-40 cm 4
Ø 41-65 cm 7
Ø powyżej 65 cm: 19

4 Krzewy do wycinki 929

5 Do przesadzenia 1

11. MATERIAŁY
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11.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 1.5-wy-
magania. Ogólne wymagania dotyczące robót.

11.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korze-
niami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

11.3. MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO PIELEGNACJI

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robót będą użyte następujące materiały:
deski iglaste obrzynane, kl. II, o grubości min. 20 mm,
• tkanina jutowa,
• drut okrągły, miękki ocynkowany lub taśma stalowa ocynkowana,
• woda.

Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew powinny być zaproponowane przez Wykonawcę i zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

12.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

12.2. SPRZĘT STOSOWANY DO ZAKŁADANIA  ZIELENI

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• ręczny sprzęt do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty;
• samochod skrzyniowy do transportu;
• narzędzia tnące (piły spalinowe, piłki ręczne, dłuta, sekatory, siekiery itp.);
• piły mechaniczne;
• rębarka do przekruszenia konarow i gałęzi;
• frezarka do kruszenia pni drzew.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

13.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

13.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ

Pnie ściętych drzew, dłużyzny, grubizny, gałęzie oraz karpiny mogą być przewożone dopuszczonymi do ruchu dro-
gowego  dowolnymi  środkami  transportu.  W  czasie  trwania  transportu  Wykonawca  ma  obowiązek  zabezpieczyć
przewożony ładunek przed możliwością obsunięcia się lub wypadnięcia ze środka transportu. Miejsce wywozu ma-
teriału pochodzącego z wycinki powinno być uprzednio uzgodnione z Inwestorem.

14. WYKONANIE ROBÓT

14.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

14.2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  ZWIĄZANYCH  Z  PIELĘGNACJĄ  ADAPTOWA-
NYCH DRZEW I KRZEWÓW
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Zinwentaryzowane drzewa i krzewy przyporządkowano do następujących grup:
• drzewa do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych,
• drzewa do zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych,
• drzewa i krzewy do wycinki sanitarnej,
• drzewa i krzewy do wycinki kolizyjnej,
• drzewa do przesadzenia.

DRZEWA DO PODSTAWOWYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH
Drzewa przewidziane do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych (717 szt.) charakteryzują się ogólnie dobrym
i średnim stanem zdrowotnym. Drzewa te wymagają przede wszystkim cięć pielęgnacyjno sanitarnych: usunięcia
suchych gałęzi i konarów oraz konieczne drobne korekty kształtu i wysokości (po dokonaniu oceny z wysokości
korony). Jednorazowy ubytek żywej masy korony nie powinien przekraczać 20%.

DRZEWA DO ZAAWANSOWANYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH
Do tej grupy zakwalifikowano 50 drzew wymagających objęcia zaawansowanymi zabiegami pielęgnacyjnymi.
Drzewa te charakteryzują się udziałem suszu, przekraczającym 15%, który występuje także wśród konarów oraz
mają ubytki powierzchniowe i wgłębne. Niektóre drzewa są również zaatakowane przez szkodniki i choroby.
Istotnym zabiegiem będą tu cięcia sanitarne oraz cięcia korygujące wadliwie ukształtowaną koronę.
Dawne sposoby zabezpieczania ubytków (np. usuwanie murszu, zwęglanie, plombowanie, przewietrzanie,
impregnowanie) są nieskuteczne, wręcz groźne w skutkach. Efektywne zabezpieczanie ubytków jest mocno
ograniczone i sprowadza się do kilku czynności: świeże ubytki powierzchniowe zabezpiecza się analogicznie jak
świeże rany; pozostawić należy korzenie przybyszowe, które mogą rozwijać się na organicznym podłożu;
dopuszcza się zabezpieczanie pęknięć podłużnych pnia ze względu na gromadzącą się wodę.

W celu zabezpieczenia przed wyłamywaniem konarów niektórych drzew z rozwidleniem V-kształtym (w ramach
ochrony drzewa i ze względów bezpieczeństwa) zaleca się stosowanie wyłącznie miękkich wiązań, które nie
uszkadzają drzewa - wiązania linowe, elastyczne opaski obejmujące pień i konary (np. wiązania typu Cobra).
Kontrola stanu takiego wiązania wymagana jest co kilka lat. Należy również dokonać kontroli i ewentualnego
wzmocnienia/wymiany już istniejących wiązań.
Wiązania muszą spełniać następujące wymagania: 
użyty system powinien cechować się możliwością samoregulacji wraz z przyrostem pni na grubość, 
mieć możliwość instalowania jako wiązanie statyczne lub dynamiczne, 
lina i inne elementy systemu winna być koloru czarnego lub innego, nie kontrastującego z kolorem kory drzew, 
dopuszcza się stosowanie tylko i wyłącznie lin polipropylenowych o współczynniku rozciągliwości 15-20%
i wytrzymałości podanej przez producenta systemu (np.: 2; 4 lub 8 ton), dostosowanej do potrzeb, 
liny muszą być odporne na działanie promieniowania ultrafioletowego, do puszczając możliwość degradacji ich
wytrzymałości pierwotnej do 2% rocznie, o rekomendowanym minimum ośmioletnim okresie użytkowania, 
system wiązań musi być kompletowany i instalowany zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta oraz
zgodny z zaleceniami europejskich organizacji branżowych. Niedopuszczalnym jest stosowanie wiązań
kompletowanych z elementów systemu pochodzących od różnych producentów, 
sposób instalacji wiązań elastycznych musi być zgodny z instrukcją produ centa i ogólnymi zasadami montażu, 
atest na linę musi być wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną, akredytowaną do udzielenia certyfikatów
w którymkolwiek państwie UE.

Nie wskazane jest stosowanie wiązań inwazyjnych typu: wiązania linowe przewiertowe (przelotowe), wiązania
sztywne.
Obowiązuje bezwarunkowy zakaz stosowania drzewołazów lub innych urządzeń powodujących kaleczenie drzewa.

Prace w drzewostanie muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanych arborystów. Dla części drzew prace
powinny być poprzedzone szczegółowymi badaniami statyki (min. badaniem tomografem sonicznym, wykonanie
próby obciążeniowej, badanie korzeni sondą arborystyczną).
Szczegółowy zakres wykonywanych prac dla każdego drzewa przedstawa zestawienie tabelaryczne w załączeniu.

14.3.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  ZWIĄZANYCH  Z  USUWANIEM  DRZEW
I KRZEWÓW

Drzewa i krzewy do wycinki sanitarnej:
Grupa ta obejmuje 41 drzew. Zakwalifikowano je do usunięcia ze względu na bardzo zły stan sanitarny, liczne

deformacje. Są to drzewa z posuszem > 25%, rozległymi ubytkami wgłębnymi, z rozwidleniem pni grożącym wyła-
maniem, pochylone z zachwianą statyką. Zestawienie drzew do wycinki sanitarnej znajduje się w załączniku.

Drzewa zakwalifikowane do wycinki kolizyjnej
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Do wycinki przeznaczono 10 drzew oraz 929 m2 krzewów (głównie żywopłotów) kolidujących z projektowanym

zagospodarowaniem.

Ze  względu  na  grupowy  charakter  drzewostanu  zaleca  się  przeprowadzenie  zabiegów  usuwania  ręcznie,
z odcięciem piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczeniem ich na linach, odkopaniem, odcię-
ciem i  usunięciem korzeni, przewróceniem reszty pnia przy użyciu liny i  pocięciem go na odcinki,  wywiezieniem
dłużyc, gałęzi i karpiny oraz zasypaniem dołu dowiezioną ziemią z jej ubiciem i wyrównaniem. Karpy po drzewach
są przewidziane do wykarczowania lub zfrezowania.

Podczas  wykonywania  prac  na  drzewach  należy  wykluczyć  zagrożenie  bezpieczeństwa  ludzi,  samochodów,
urządzeń oraz samych drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi. Dlatego założono cięcie sekcyjne i kontrolowane
spuszczanie gałęzi za pomocą lin dla wszystkich drzew powyżej 20 m wys.

Doły powstałe po usunięciu pni  i  korzeni  należy natychmiast  zapełnić  ziemią  urodzajną, wyrównać  i  zagrabić
teren  wokół.  Miejsce  po  ściętym  drzewie  lub  krzewie  należy  natychmiast  uporządkować.  Nie  dopuszczalne  jest
spalanie  materiału  roślinnego na  miejscu  wycinki.  Materiał  powstały  z  wycinki  drzew  i  krzewów  należy  wywieźć
z miejsca budowy. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do zabezpieczenia miejsca pracy podczas prowadzenia wycinki oraz uporządko-
wania terenu po wykonanych robotach. 

14.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z PRZESADZANIEM DRZEW

Do przesadzenia zakwalifikowano 1 drzewo:

L.p. Gatunki (lac.) Gatunki (pl.) Obwody na
130 cm Szer. korony [m] Wys. [m]

378 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 27 3 5

Drzewa do przesadzenia:
Wykopanie drzewa:
Drzewo przeznaczone do  przesadzenia należy  wykopać  z  gruntu,  najlepiej  stosując  specjalistyczną  maszynę  do
przesadzania drzew. Wielkość bryły korzeniowej: 1 m dla drzew do 20 cm obwodu i 1,5 m dla drzew > 20 cm ob-
wodu.
Posadowienie drzewa w nowym miejscu:
Drzewo powinno zostać tak posadowione względem stron świata jak rosło w poprzednim miejscu. Bryła korzenio-
wa podczas transportu powinna zostać nienaruszona.
Drzewo przewiezione przesadzarką należy wsadzić w dół  wykopany wcześniej przez tą przesadzarkę. Dół należy
wcześniej  wypełnić  do  połowy  wodą  zmieszaną  z  substratem  torfowym.  Głębokość  posadowienia  bryły  powinna
być taka sama jak w poprzednim miejscu. Wokół drzewa należy utworzyć misę na wodę i  zapewnić dobrą stabili-
zację  bryły.  Bryłę  należy  obypać  żyzną  ziemią  z  dodatkiem  torfu,  a  następnie  kilkakrotnie  zalać  wodą.  Powie-
rzchnia pod drzewem powinna zostać wyściółkowana 5 cm warstwą przekompostowanej kory drzew iglastych.
Stablizacja drzewa:
Przesadzone drzewa należy stabilizować trzema odciągami linowymi, z których jeden skierowany jest w kierunku
przeważających  wiatrów.  Odciągi  powinny  być  stalowe,  o wytrzymałości  dostosowanej  do  wielkości  drzewa oraz
zakotwione do gruntu metalowymi kotwami. Miejsce styku lin z pniem drzewa powinno zostać zabezpieczone, aby
nie uszkodzić pnia. Liny powinny być odowiednio i równo naprężone.
Odciągi należy pozostawić na min. 2 sezony sprawdzając okresowo ich naprężenie oraz miejsce obejmujące pień.
Pielęgnacja:
Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym przesadzonego drzewa jest jego nawadnianie. W pierwszym tygodniu
po przesadzeniu powinno się je  podlewać ok.  400 l  dziennie,  a następnie ok. 800 l tygodniowo przez cały sezon
wegetacyjny. W następnym sezonie należy podlewać drzewo podczas okresów suchych.

14.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM DRZEW NA
CZAS BUDOWY

Zabezpieczenie pnia na czas budowy:
Zabezpieczenie pni  drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie jutą,  obłożeniu deskami  ustawionymi na podłożu
(nie na korzeniach) i związaniu taśmą stalową lub ocynkowanym miękkim drutem okrągłym. Opaski należy stoso-
wać co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. w żadnym wypadku nie wolno używać do tych prac gwoździ. Pni
nie wolno kaleczyć, nie wolno mocować do nich żadnych elementów które nie służą do zabezpieczenia drzewa.
Pień najlepiej  zabezpieczyć do wysokości dolnych gałęzi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna część każdej deski
powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. przez nabiegi korze-
niowe, deski należy obsypać ziemią.
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1   Chachulski Z. "Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych", LIBRA-PRINT, Warszawa, 2011.

Ekran korzeniowy:
W przypadku wykonywania głębokich wykopów (> 0,5 m) i odsłonięcia systemu korzeniowego drzew należy wyko-
nać ekrany korzeniowe.
Ekran korzeniowy to stabilny  element ochrony korzeni,  składający się  z  szalunku oraz  podłoża bogatego w sub-
stancje  odżywcze.  Jego  zadaniem  jest  zabezpieczenie  uszkodzonych  korzeni,  przed  niekorzystnym  działaniem
otoczenia. Poza ochrona korzeni przed stratą wody, przyczynia się do stymulowania procesów regeneracji uszko-
dzonych korzeni,  nie  dopuszczając  jednocześnie  do  zsuwania  się  gruntu  ze  ściany  wykopu.  Można wykonać  go
z desek lub płyt wiórowych, stabilizowanych syntetyczną żywicą. Wysokość ekranu jest uzależniona od głębokości
zalegania korzeni i zwykle nie przekracza 1 m. Etapy wykonywania ekranu:
• Uformowanie ściany wykopu tak, aby można było zachować ekran przez cały czas trwania budowy do momentu

zasypania wykopu;
• Przycięcie korzeni wystających i poniszczonych w płaszczyźnie wykopu (sekatorem lub piłą ręczną);
• Odpowiednie zabezpieczenie ran po cięciu przed infekcją;
• Po stwardnieniu preparatu na powierzchni ran, należy wykonać szalunek z desek, mocowany do wbitych wcze-
śniej w grunt palików. Deski powinny ściśle do siebie przylegać. 

• Wypełnienie  przestrzeni  między  szalunkiem i  ścianą  wykopu  specjalnie  przygotowanym podłożem,  tzw.  biolo-
gicznie  czynnym. Jest  to  mieszanina  ziemi  urodzajnej,  bogatej  w próchnicę  i  związki  odżywcze lub  specjalnie
przygotowane zrąbki z drewna liściastego i iglastego, z kulturami grzybów antagonistycznych. 

Wykonany ekran powinien być systematycznie kontrolowany i w razie potrzeby zraszany (aby nie doszło do prze-
suszenia korzeni).
Po  zakończeniu roli,  jaką  pełni  ekran,  nie  powinno się  go  usuwać,  aby nie  uszkodzić  młodych korzonków,  które
drzewo mogło wytworzyć na końcach przyciętych korzeni. Ekran z drewna z czasem w podłożu ulegnie rozkłado-
wi1.
Prace w zasięgu strefy korzeniowej drzew:
W  zasięgu stref  korzeniowych drzew wszelkie prace powinny być  prowadzone ręcznie.  Drzewa należy podlewać
ok.  20  dm3 na  1  szt.  w  zależności  od  warunków atmosferycznych  oraz  wskazań  Inspektora  Nadzoru  przez  cały
czas trwania robót. W przypadku odsłonięcia wierzchniej warstwy systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie
go matami słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa.
Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego oraz miejsca składo-
wania materiałów budowlanych poza zasięgiem systemu korzeniowego drzew.
Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić  z  materiałów budowlanych a zabezpieczenia
roślinności usunąć.

15. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

15.1. KONTROLA JAKOŚCI PRZY PIELĘGNACJI DRZEW I KRZEWÓW

Kontrola jakości pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:
• czy cięcia i zabezpieczenia zostały wykonane prawidłowo;
• stopnia zaopatrzenia zabezpieczanych drzew w wodę;
• czy w wyniku prowadzonych robót nie zostały uszkodzone korzenie, pień lub konary drzew;
• czy teren wykonywanych prac został uporządkowany i czy zostały wywiezione obłamane konary lub gałęzie.

15.2. KONTROLA JAKOŚCI PRZY USUWANIU DRZEW I KRZEWÓW

Sprawdzanie jakości robót przy usuwaniu drzew i krzewów polegać będzie na kontroli zgodności usuwanych drzew
i  krzewów  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  oraz  prawidłowego  zabezpieczenia  miejsca
pracy, a także uporządkowania terenu po wykonaniu prac.

15.3. KONTROLA JAKOŚCI PRZY ZABEZPIECZANIU DRZEW

Kontrola jakości przy zabezpieczaniu drzew polega na sprawdzeniu:
• czy obudowa spełnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
• stopnia zaopatrzenia drzew w wodę,
• czy drzewo nie zostało uszkodzone przy wykonywaniu obudowy;
• prawidłowego demontażu obudowy;
• uporządkowania terenu na terenie prowadzonych prac.
Ponadto po zakończeniu prac należy przeprowadzić kontrolę  czy podczas demontażu zabezpieczenia nie doszło
do uszkodzenia roślin.
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16. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

16.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

• jednostką obmiarową dla drzew jest sztuka (szt.),
• jednostką obmiarową dla krzewów – sztuka lub m2

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie określonych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

17. ODBIÓR ROBÓT

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiOR  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie określone wymagania zostały spełnione.

18. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena 1 sztuki pnia zabezpieczonego drzewa obejmuje:
• wykonanie obudowy z desek,
• zabezpieczenie korzeni matami słomianymi, podlanie drzewa,
• rozebranie obudowy,
• zdjęcie mat,
• spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew,
• wywóz zdemontowanych materiałów.

Cena wykonania usunięcia drzew i krzewów obejmuje:
• zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac,
• ścięcie oraz wykarczowanie drzew i krzewów,
• ułożenie ściętych pni, dłużyzn, grubizn, korzeni oraz karpin w stosy,
• przerobienie gałęzi na korę lub zrąbki,
• załadunek wyciętego materiału,
• wywóz pni, dłużyzn, grubizn, korzeni i karpin poza teren budowy,
• zasypanie dołów powstałych po wycince oraz zagrabienie,
• uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

Cena wykonania pielęgnacji drzew i krzewów obejmuje:
• cięcie suchych gałęzi i konarów,
• założenie wiązań w koronie,
• wykonanie badania arborystycznego,
• przykrycie ziemią odsłoniętych korzeni,
• wywóz gałęzi poza teren budowy.

Cena wykonania przesadzenia drzewa obejmuje:
• wykopanie,
• przygotowanie miejsca sadzenia,
• transport w nowe miejsce,
• posadzenie,
• pielęgnację po posadzeniu.
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13.00.00 ZIELEŃ

19. WSTĘP

19.1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonywania  i  odbioru  robót  związa-
nych z nasadzeniami zieleni w parku w Tomaszowie Mazowieckim.

19.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

19.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem i pielęgna-
cją terenów zieleni w parku i obejmują:

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
• Przygotowanie podłoża pod nasadzenia roślin (zdjęcie istniejącej darni, oczyszczenie i spulchnienie gleby)

» drzewa
» krzewy i pnącza
» trawy i byliny
» rośliny okrywowe
» trawnik wzmocniony

2. SADZENIE ROŚLIN (DRZEWA, KRZEWY I PNĄCZĄ Z CAŁKOWITA ZAPRAWĄ DOŁÓW) 
3. ZAKŁADANIE RABAT BYLINOWYCH
4. DOSADZANIE ROŚLIN RUNA PARKOWEGO
5. SADZENIE ROŚLIN OKRYWOWYCH
6. ZAKŁADANIE TRAWNIKA WZMOCNIONEGO
7. ŚCIÓŁKOWANIE
8. PIELĘGNACJA POWYKONAWCZA POSADZONYCH ROŚLIN (ROCZNA)

19.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

• Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin.
• Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów i pnączy, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
• Bryła korzeniowa – uformowana (przez szkółkowanie) bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.
• Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
• Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 1,8

– 2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
• Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycię-

cie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
• Drzewa – rośliny zdrewniałe, wytwarzające jeden lub więcej pni, rozgałęziających się na pewnej wysokości.
• Krzewy – wielopędowe zdrewniałe rośliny, nie wytwarzające pnia ani korony. Ich główne pędy powinny wyra-

stać nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową
• Krzewinki – bardzo niskie krzewy, o krótkich, cienkich i licznych pędach.
• Rośliny okrywowe – niskie, płasko rosnące, pokładające się lub ścielące się rośliny, których szerokość prze-

kracza znacznie wysokość, nadające się do okrycia gleby. Rośliny te powinny być równomiernie rozkrzewione
tak, aby ich rzut pionowy był zbliżony kształtem do koła.

• Byliny  -  zielne  rośliny wieloletnie,  które posiadają  zdolność  do trwałego, wegetatywnego odnawiania się  bez
względu na długość życia ich organów podziemnych. Niektóre byliny tracą części nadziemne w zimę, a zimują
w postaci takich organów, jak: trwałe korzenie, trwałe nasady pędów wraz z korzeniami, kłącza oraz bulwy i ce-
bule. Byliny zimozielone nie tracą ulistnienia zimą.

20. MATERIAŁY
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20.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 2.

20.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korze-
niami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

20.3. NAWOZY MINERALNE

Nawozy  mineralne,  konfekcjonowane  do  nawożenia  trawników  powinny  być  w  opakowaniu  z  podanym  składem
chemicznym  (zawartość  NPK).  Należy  je  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie  transportu
i przechowywania.

20.4. DRZEWA I KRZEWY

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie oznaczone, tzn.
muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, numer normy.
Sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
• przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
• system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, 
• na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
• u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
• pędy krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,
Wady niedopuszczalne:
• silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
• ślady żerowania szkodników,
• oznaki chorobowe,
• zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
• martwice i pęknięcia kory,
• uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

20.4.1. Zastosowane materiały do sadzenia drzew i krzewów

Etykieta Nazwa polska Nazwa łacińska Liczba
szt.

Wielkość
sadzonki/pojemnik

Drzewa iglaste
D-1 cypryśnik błotny Taxodium distichum 2 Pa 16-18/200-250
D-2 sosna czarna Pinus nigra 1 Pa 16-18/200-250
D-3 świerk pospolity Picea abies 4 Pa 16-18/200-250

Drzewa liściaste
D-4 grab pospolity 'Fastigiata' Carpinus betulus 'Fastigiata' 22 Pa 20-22/300-350
D-5 buk pospolity 'Atropunicea' Fagus sylvatica atropunicea 2 Pa 20-22/300-350
D-6 Magnolia 'Elizabeth' Magnolia x 'Elizabeth' 3 150-200
D-7 magnolia Soulange'a 'Alexandrina' Magnolia x soulangiana 'Alexandrina' 3 150-200
D-8 dąb błotny Quercus palustris 4 Pa 20-22/300-350
D-9 olsza czarna Alnus glutinosa 3 Pa 20-22/300-350
D-10 klon czerwony 'Red Sunset' Acer rubrum 'Red Sunset' 11 Pa 20-22/300-350
D-11 lipa europejska Tilia europaea 1 Pa 20-22/300-350

Krzewy liściaste i iglaste oraz pnącza
K-1 cis pospolity 'Repandens' Taxus baccata 'Repandens' 624 C3, 30-40
K-2 hortensja bukietowa 'Floribunda' Hydrangea paniculata 'Floribunda' 115 C5, 60-80
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Etykieta Nazwa polska Nazwa łacińska Liczba
szt.

Wielkość
sadzonki/pojemnik

K-3 hortensja bukietowa 'Polar Bear' Hydrangea paniculata 'Polar Bear' 45 C5, 60-80
K-4 hortensja krzewiasta 'Abetwo' Hydrangea arborescens 'Abetwo' 577 C3, 40-60
K-5 Irga pozioma Cotoneaster horizontalis 277 C3, 30-40
K-6 jaśminowiec 'Manteau d'Hermine' Philadelphus 'Manteau d'Hermine' 326 C3, 40-60
K-7 jaśminowiec wonny 'Aureus' Philadelphus coronarius 'Aureus' 133 C5, 60-80
K-8 kalina japońska 'Mariesii' Viburnum plicatum 'Mariesii' 31 C5, 60-80
K-9 kalina koralowa 'Compactum' Viburnum opulus 'Compactum' 396 C5, 60-80
K-10 kalina wonna 'Nanum' Viburnum farreri 'Nanum' 403 C3, 40-60

K-11 krzewuszka cudowna  'Bristol
Snowflake' Weigela florida 'Bristol Snowflake' 90 C5, 60-80

K-12 pęcherznica kalinolistna 'Lady in
Red' Physocarpus opulifolius LADY IN RED 178 C5, 60-80

K-13 róża  'Cardinal de Richelieu' Rosa 'Cardinal de Richelieu' 131 C3, 40-60
K-14 róża 'Ferdinand Pichard' Rosa 'Ferdinand Pichard' 42 C3, 40-60
K-15 róża INNOCENCIA® Rosa INNOCENCIA® 554 C3, 30-40
K-16 róża 'Little White Pet' Rosa 'Little White Pet' 89 C3, 40-60
K-17 róża 'Lovely Fairy' Rosa 'Lovely Fairy' 346 C3, 30-40
K-18 różanecznik 'Cunningham's White' Rhododendron x 'Cunningham's White' 62 C5, 60-80
K-19 sosna kosodrzewina odm. pumilio Pinus mugo var. pumilio 624 C3, 30-40
K-20 śnieguliczka Chenaulta 'Hancock' Symphoricarpos ×chenaultii 'Hancock' 54 C3, 40-60
K-21 tawuła wierzbolistna Spiraea salicifolia 66 C5, 60-80
K-22 wierzba purpurowa 'Nana' Salix purpurea 'Nana' 183 C5, 60-80
K-23 żylistek wysmukły 'Marmorata' Deutzia gracilis 'Marmorata' 105 C3, 40-60
P-1 dławisz okragłolistny Celastrus orbiculatus 7 C3
P-2 hortensja pnąca Hydrangea anomala petiolaris 11 C3
P-3 powojnik 'Albina Plena' Clematis 'Albina Plena ' 14 C3

Ponadto:
• Żyzna ziemia ogrodnicza lub torf do zaprawy dołów;

20.5. BYLINY I ROŚLINY OKRYWOWE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO:
• Rośliny muszą mieć zrównoważone proporcje pomiędzy wielkością części nadziemnej i systemu korzeniowego.
• Materiał szkółkarski musi być dobrze rozgałęziony i mieć wygląd charakterystyczny dla danego gatunku. 
• Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, a korzenie mieć wygląd charakterystyczny dla danego

gatunku. Korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku.
• Korzenie bylin nie mogą się podwijać, a bryła korzeniowa nie może być zbyt ściśnięta.
• Dostarczone rośliny okrywowe nie mogą mieć uszkodzonych pędów ani korzeni. Nie powinno być widać ciętych

grubych pędów. Ewentualne drobne uszkodzenia można zabezpieczyć odpowiednimi środkami. 
• Rośliny słabe, uszkodzone, zwiędnięte i z oznakami chorób należy odrzucić.
• Podłoże w pojemniku powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa ma pozostać

w całości po usunięciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie może występować zbytnie zagęszczenie
splątanych korzeni, których wierzchołki winny być jasne i żywotne. 

• Na organach trwałych (kłącza, bulwy, korzenie, zdrewniałe nasady tegorocznych pędów) powinny być widoczne
pąki odnawiające, ewentualnie przyziemne rozety liści. 

• W okresie wegetacji rośliny mają być silne, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych i objawów chorobowych,
właściwie wybarwione (niektóre byliny wykazują duże zmiany, intensywniejsze wybarwienie młodych pędów
wyrastających wiosną, jesienna zmiana zabarwienia liści) w okresie wegetacji. Do czasu kwitnienia pędy nie
powinny być przycinane, potem dopuszcza się ścięte pędy, ale muszą się na nich znajdować wzbudzone pąki
boczne.

ZASTOSOWANY MATERIAŁ ROŚLINNY:

Etykieta Nazwa polska Nazwa łacińska Liczba
szt.

Liczba
szt./m2 Pojemnik
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Etykieta Nazwa polska Nazwa łacińska Liczba
szt.

Liczba
szt./m2 Pojemnik

Rośliny okrywowe
O-1 barwinek pospolity Vinca minor 10258 5 P9
O-2 barwinek pospolity 'Alba' Vinca minor 'Alba' 22 4 P9
O-3 bluszcz pospolity Hedera helix 12241 5 P9
O-4 trzmielina Fortunea 'Coloratus' Euonymus fortunei 'Coloratus' 1397 4 P9

Runo parkowe i byliny
B-1 kosaciec żółty Iris pseudacorus 541 3 P9
B-2 krwawnica pospolita 'Robert' Lythrum salicaria 'Robert' 900 5 C2
B-3 liliowiec ogrodowy 'Edge Ahead' Hemerocallis 'Edge Ahead' 110 7 P9
B-4 Języczka pomarańczowa Ligularia dentata 87 3 C2
B-5 języczka Przewalskiego Ligularia przewalskii 148 3 C2
B-6 Kosaciec syberyjski Iris sibirica 1462 7 P9
B-7 ostróżka wyniosła "Dasante Blue" Delphinium elatum "Dasante Blue" 48 5 P9

B-8 podagrycznik pospolity
'Variegatum' Aegopodium podagraria 'Variegatum' 1712 5 P9

B-9 liliowiec "Lemon Bells" Hemerocallis "Lemon Bells" 806 7 P9

B-10 rudbekia błyskotliwa odm.
Sullivanta 'Goldsturm'

Rudbeckia fulgida var. sullivantii
'Goldsturm' 86 9 P9

B-11 funkia 'Patriot' Hosta x 'Patriot' 334 3 P9
B-12 funkia 'Wide Brim' Hosta x 'Wide Brim' 455 3 P9
B-13 pałka drobna Thypa minima 294 5 P11
B-14 turzyca brzegowa Carex riparia 661 5 P9
B-15 manna mielec Glyceria maxima 613 5 P9
B-16 liliowiec ogrodowy "Big Bird" Hemerocallis "Big Bird" 110 7 C2

B-17 kalaminta mniejsza 'Marvalette
White' Calamintha nepeta 'Marvalette White' 248 9 P11

B-18 bergenia sercowata 'Winterglut' Bergenia cordifolia 'Winterglut' 377 9 P11

B-19 liliowiec ogrodowy 'Gentle
Shepherd'

Hemerocallis hybrida 'Gentle
Shepherd' 216 5 P9

B-20 parzydło leśne Aruncus dioicus 635 3 P9

B-21 szałwia omszona 'Deep Blue
Field' Salvia nemorosa 'Deep Blue Field' 334 9 P9

B-22 funkia  'Great Expectation' Hosta 'Great Expectation' 496 3 P9

B-23 jeżówka purpurowa 'White Double
Delight'

Echinacea purpurea 'White Double
Delight' 152 5 P9

B-24 jeżówka purpurowa 'Sweet
Sixteen' Echinacea purpurea 'Sweet Sixteen' 104 5 P9

B-25 kopytnik pospolity Asarum europaeum 12022 9 P11
B-26 fiołek wonny Viola odorata 1851 5 P9
B-27 konwalia majowa Convallaria majalis 2776 5 P9
B-28 narecznica samcza Dryopteris filix-mas 1177 3 C2
B-29 przylaszczka pospolita Hepatica nobilis 1141 5 P9
B-30 zawilec gajowy Anemone nemorosa 4488 5 P9
B-31 zawilec żółty Anemone ranunculoides 2776 5 P9
B-32 sit rozpierzchły Juncus effusus 729 4 P9
B-33 miskant chiński 'Gracillimus' Miscanthus sinensis 'Gracillimus' 79 3 C2
B-34 proso rózgowate 'Rehbraun' Panicum virgatum 'Rehbraun' 42 3 P9
B-35 turzyca biała Carex alba 399 5 P9
B-36 turzyca Morrowa 'Ice Dance' Carex morrowii 'Ice Dance' 173 5 P9
B-37 turzyca owłosiona Carex hirta 189 5 P9

Etykieta Nazwa polska Nazwa łacińska Liczba
szt.

Liczba
szt./m2

Rośliny cebulowe
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Etykieta Nazwa polska Nazwa łacińska Liczba
szt.

Liczba
szt./m2 Pojemnik

C-1 krokus Crocus spp. 4721 20

C-2 zimowit jesienny Colchicum autumnale 3451 20

20.6. MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO ZAKŁADANIA TRAWNIKÓW

Mieszanka traw:
• kostrzewa czerwona - 70%
• życica trwała - 20%
• wiechlina łąkowa - 10%

Trawnik wzmocniony
W ramach projektu przewidziano okazjonalne wykorzystanie dziedzińca od strony północnej, pomiędzy budynkiem
pałacu a  oficynami dla organizacji  imprez  plenerowych – wystaw, koncertów czy spotkań.  Ze względu na konie-
czność czasowego obciążenia projektowanego w tej lokalizacji zieleńca przewidziano instalację siatki wzmacniają-
cej podłoże trawnika i zabezpieczającej teren przed powstaniem kolein i zniszczeniem.
Minimalne parametry nawierzchni wzmocnionej
• pH (ekstrakt wodny): 7,0 - 8,0
• zasolenie (KCL): do 1,5 
• wilgotność optymalna: 14,6
• maksymalna gęstość objętościowa szkieletu: 1,582 g/cm³
• uśredniony współczynnik filtracji k: > 324 mm/h
• dopuszczalny  nacisk  na  oś  przy  10%  odkształceniu  i  jednoczesnym  zachowaniu  nośności  nawierzchni:  120

kN/m²

Nawierzchnia z trawnika wzmocnionego
• warstwa wyrównująca ziemi żyznej + trawa z siewu 5 cm

• podłoże (ziemia żyzna) wzmocnione siatką polipropylenową 15 cm

• kruszywo łamane frakcji 4-31.5 mm 15 cm

• warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego mechanicznie 10 cm

• geowłóknina separacyjno-filtracyjna

• grunt rodzimy

RAZEM 45 cm

20.7. MATERIAŁY ZASTOSOWANE DO ŚCIÓŁKOWANIA

Kora drzew iglastych - przekompostowana, pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów, odczyn obojętny,
sortowana o frakcji 2 - 4.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

21.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

21.2. SPRZĘT STOSOWANY DO ZAKŁADANIA  ZIELENI

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• glebogryzarki,
• kultywatora, 
• brony,
• pługu,
• wału gładkiego do zakładania trawników.
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22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

22.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

22.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ

Sadzonki roślin mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi, pod warunkiem, że podczas transpor-
tu nie uszkodzi się, ani nie pogorszy jakości materiału szkółkarskiego. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą
być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów, przed wyschnięciem i przemarznięciem. 

23. WYKONANIE ROBÓT

23.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

23.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA DRZEW
Przygotowanie gleby:
Gleba powinna zostać dokładnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierać możliwie jak najmniej grudek,
kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie sita z oczkami o średnicy 2,5 cm. Gleba
powinna się charakteryzować dużą porowatością i gruzełkowatością (zawartością agregatów glebowych). 
Rośliny należy sadzić zaprawiając dół na głębokość gwarantującą utrzymanie dobrej kondycji rośliny. Do zaprawy
należy używać  ziemi organicznej używając mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi  ogrodniczej (każdy
dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego gatunku rośliny). Dół do sadzenia drzewa powinien być zapra-
wiony na powierzchni 1x1 m na głębokość 1 m. 
Sadzenie:
Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia powinna
być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadze-
niu, wokół rośliny należy uformować miskę ułatwiającą podlewanie. 
Drzewo liściaste należy zabezpieczyć dwoma palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wiązaniem. Pa-
liki  powinny mieć  wysokość  ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i  być  wbite po włożeniu bryły korzeniowej do dołu,
lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1 m. Nie mogą ocierać korony młodych drew. Paliki mają być zabez-
pieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.
Materiał szkółkarski:
Materiał roślinny to rośliny pochodzące z uprawy pojemnikowej. Powinny mieć prawidłowy dla danego gatunku po-
krój. Gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń.
Jeśli rośliny były uprawiane w pojemniku i są dobrze ukorzenione to można je sadzić przez cały rok, poza okresem
zimowym. Szczególnie istotne przy sadzeniu roślin z pojemników wczesną wiosną jest sprawdzenie stanu korzeni.
Rośliny uprawiane w pojemnikach są w czasie zimy szczególnie narażone na przemarzanie korzeni. Bryła korze-
niowa kupowanych roślin powinna być zdrowa, najlepiej gdy widać już młode, jasne przyrosty korzeni.

Powierzchnię pod drzewami  należy wyściółkować przekompostowaną korą drzew iglastych o grubości warstwy 7
cm. 

23.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA KRZEWÓW

Przygotowanie gleby:
Gleba powinna zostać dokładnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierać możliwie jak najmniej grudek,
kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie sita z oczkami o średnicy 2,5 cm. Gleba
powinna  się  charakteryzować  dużą  porowatością  i  gruzełkowatością  (zawartością  agregatów  glebowych).  Wie-
rzchnia warstwa gleby powinna być uprawiana do głębokości 40 cm.
Doły do sadzenia należy przygotować tak, aby korzenie mogły się swobodnie rozrastać. Przyjmuje się, że powinny
mieć dwukrotnie większą średnicę i być o 20% głębsze od bryły korzeniowej sadzonej rośliny. Dół należy zdreno-
wać (upewnić się czy nie będzie w nim stagnowała woda).
Krzewy należy sadzić zaprawiając dół na głębokość gwarantującą utrzymanie dobrej kondycji rośliny. Do zaprawy
należy używać  ziemi organicznej używając mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi  ogrodniczej (każdy
dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego gatunku rośliny).
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Sadzenie:
Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia powinna
być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadze-
niu, wokół rośliny należy uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Krzewy należy obficie podlać i  w razie konie-
czności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i kompostu.
Powierzchnie  przeznaczone  pod  nasadzenia  krzewów  należy  wyściółkować  drobną,  przekompostowaną  korą
drzew iglastych. Grubość warstwy to 7 cm.

23.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA ROŚLIN OKRYWOWYCH, RUNA I BYLIN

Zaprojektowano rabaty, w formie:
• runo parkowe złożone z bylin i krzewinek rodzimego pochodzenia 
• rośliny okrywowe, zimozielone
• rabaty  bylinowe  i  bylinowo-trawiaste  -  jako  mix  gatunków  o  zmiennej  porze  kwitnienia,  atrakcyjne  przez  cały

sezon.

 Przygotowanie gruntu (nie dotyczy miejsc z dosadzeniem do istniejącego runa):
Miejsce pod nasadzenia powinno zostać dokładnie oczyszczone i odchwaszczone. Powinno zawierać możliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie sita z oczkami o śre-
dnicy 2,5 cm. Gleba powinna się  charakteryzować dużą porowatością i  gruzełkowatością (zawartością agregatów
glebowych).
W przypadku miejsc, gdzie planowane jest dosadzenie roślin do istniejącego runa, należy jedynie usunąć wysokie
byliny uznawane za chwasty (np. pokrzywy) i dosadzić ozdobne byliny runa wg ilości podanych na rysunku Z-02.

Sadzenie:
Rośliny produkowane w pojemnikach można sadzić przez cały rok. Jednak istnieją dwa optymalne terminy sadze-
nia bylin: wiosną, gdy pierwsze pędy i liście zaczną wychodzić z ziemi oraz późne lato (sierpień- wrzesień).
Rośliny  sadzimy  na  tej  samej głębokości  na  jakiej  rosły  w doniczce  lub  1-2  cm głębiej,  gdy  miejsce  jest  świeżo
przekopane i  ziemia nie zdążyła osiąść.  Gęstość  sadzenia zależy od siły wzrostu roślin. Na rysunkach i  w tabeli
podano rozstawę sadzenia. 
Przed sadzeniem należy usunąć kontenery oraz opakowania, pozostawić można jedynie te materiały, które ulega-
ją biodegradacji. Wszelkie uszkodzone korzenie należy odciąć ostrym narzędziem. Rośliny należy umieścić w do-
le i zasypać. 
Powierzchnię  rabaty  bylinowej  należy  wyściółkować  drobną,  przekompostowaną  korą  drzew  iglastych.  Grubość
warstwy to 7 cm.

Na rabatach określonych jako "mix" należy sadzić rośliny w grupach po kilka sztuk, zachowując wskazaną w zesta-
wieniu roślin dla każdej rabaty, rozstawę oraz liczbę sztuk w rabacie.

ROŚLINY CEBULOWE
W trawniku parkowym, w miejscach przynajmniej częściowo nasłonecznionych zaprojektowano rośliny bulwiaste. 
Na terenie zadrzewionym sadzenie należy wykonywać ręcznie.
Drobne bulwy można sadzić w dołki o głębokości równej trzem wysokościom bulwy, o niewielkiej średnicy, zrobio-
nej pikownikiem. Na dno dołka należy włożyć bulwę, przysypać ziemią kompostową i lekko ugnieść.
Rozstawa sadzenia roślin to 20 szt./m2. 
Terminy sadzenia cebul:
• zimowit jesienny - sierpień
• krokus - wrzesień-październik

23.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA TRAWNIKA WZMOCNIONEGO

Nawierzchnia z trawnika wzmocnionego
• warstwa wyrównująca ziemi żyznej + trawa z siewu 5 cm
• podłoże (ziemia żyzna) wzmocnione siatką polipropylenową 15 cm
• kruszywo łamane frakcji 4-31.5 mm 15 cm

• warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego zagęszczonego mechanicznie 10 cm

• geowłóknina separacyjno-filtracyjna
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• grunt rodzimy
RAZEM 45 cm

Układanie na gruncie
• Na  zagęszczonym  gruncie  naturalnym  należy  rozłożyć  10  cm  warstwę  piasku  średnioziarnistego  i  zagęścić,

a następnie 15 cm warstwę kruszywa łamanego frakcji 4-31.5 mm. Jest to warstwa nośna i odsączająca. 
• Następnie należy ułożyć główną warstwę nawierzchni o gr. 15 cm. Układa się ją z zapasem ok. 20% i zagęszcza

walcem statycznym. Nierówności należy uzupełnić warstwą wyrównawczą grubości ok. 5 cm. 
• Na tak przygotowaną nawierzchnię można wysiać trawnik
• Docelową nośność nawierzchnia osiąga po przerośnięciu korzeniami traw (3-4 tygodnie).

23.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA ZIELENI NA DACHU PAWILONU PARKOWEGO

Na dachu pawilonu parkowego zaplanowano dach zielony w postaci:
• maty z rozchodnikami
• pnączy (14 szt. powojnika) przy krawędzi dachu, przy drewnianych podporach.

Substrat:
Do  uformowania  warstwy  wegetacyjnej  należy  zastosować  substrat  do  dachów  ekstensywnych  o  następujących
parametrach:
• Ciężar objętościowy

» w stanie suchym: ok. 1000 g/l
» w stanie nasyconym: ok. 1400 g/l

• Maks. pojemność wodna: ≥35%
• Zawartość części organicznych: ≤ 65 g/l
• Ph (ekstrakt wodny): 7,0-8,5
• Zasolenie: ≤ 2,5 g/l
• Zawartość części spławialnych (d ≤ 0,063 mm): ≤15%
• Współczynnik osiadania: ok. 10%
• Wodoprzepuszczalność: 0,6-70 mm/min

Sposób rozłożenia:
Grubość warstwy substratu - co najmniej 15 cm/m2. Zaleca się rozkładać krótko przed planowanym wysiewem, na-
sadzeniami  lub  położeniem  maty.  Przed  zagospodarowaniem  trzymać  pod  przykryciem  (w  celu  ochrony  przed
zachwasz czeniem),  na utwardzonej powierzchni, umożliwiającej  swobodny odpływ wody. Substrat  rozmieszczać
równolegle do leżących pod nim warstw w stanie jego naturalnej wilgotności. Nie dopuszcza się ruchu kołowego po
żadnej warstwie rozkładanego substratu. Substratu nie należy rozkładać w temperaturze poniżej 0st. C, aby zapo-
biec zaburzeniu jego właściwości fizyko-chemicznych.

Maty z rozchodnikiem:
Na warstwie substratu  należy  ułożyć  maty  z  włókna kokosowego wzmocnionego wkładką  polipropylenową  z  kłą-
czami 20 różnych gatunków rozchodników.
Parametry techniczne:
• Waga w stanie suchym: ok. 15 kg/m2

• Waga w stanie mokrym: ok. 20 kg/m2

• Grubość: 2-4 cm
• Wymiary standardowe: 2,0 x 2,0 m

Ułożenie mat:
Maty należy rozkładać na wilgotny (podlany) substrat, a po rozłożeniu niezwłocznie podlać całość tak, aby substrat
zgromadził odpowiednie rezerwy wody, potrzebne do ukorzenienia się roślin. 
Maty należy układać  na specjalistycznym substracie, parametrami i  właściwościami  fizykochemicznymi odpowia-
dającemu wymaganiom gatunków porastających matę. 
Towar dostarczony na budowę powinien być  rozłożony na miejscu docelowym w ciągu 24 godzin.  Przy tempera-
turach powyżej 20 st. C czas ten należy skrócić możliwie do minimum, przy temperaturach poniżej 10 st. C czas
ten można wydłużyć do 48 godzin. 
W czasie letnich upałów należy unikać zakładania zieleni na dachu, albo liczyć się z koniecznością podlewania do
momentu zakorzenienia roślinności  w substracie. Należy unikać przetrzymywania spakowanych mat w bezpośre-
dnim nasłonecznieniu. 
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Zalecenia:
Rozłożenie mat powinno być ostatnim etapem prac na dachu. Nie zaleca się prowadzenia dalszych prac budowla-
nych wymagających poruszanie się  po roślinności w szczególności takich, jak:  montaż wentylacji, instalacji ogro-
dowych, wykonywanie prac dekarskich, montaż baterii słonecznych itp. 
Ruch pieszych  w celu  konserwacji  urządzeń  powinien odbywać  się  po  zaprojektowanych ścieżkach (ciągach ko-
munikacyjnych). Poruszanie się po roślinności dopuszcza się jedynie w celu jej pielęgnacji (nawożenie, usuwanie
niepożądanej roślinności – pielenie, itp.).

23.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI POSADZONYCH ROŚLIN

Pielęgnacja drzew
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:
• podlewaniu,
• odchwaszczaniu,
• usuwaniu odrostów korzeniowych,
• poprawianiu misek,
• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
• wymianie zniszczonych pali i wiązadeł,
• przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

Pielęgnacja krzewów
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:
• podlewaniu,
• odchwaszczaniu,
• usuwaniu odrostów korzeniowych,
• wymianie uschniętych i uszkodzonych krzewów,
• przycięciu złamanych i chorych pędów (cięcia sanitarne).
• cięciu formującym,
• zabezpieczenie na zimę roślin w donicach.

Podlewanie
• Podstawowym sposobem uzupełniania okresowych niedoborów wody w glebie jest podlewanie. 
• Rośliny należy podlewać rzadziej, natomiast stopniowo i przez dłuższy czas (unika się strat wody z powodu spły-

wu powierzchniowego). 
• Aby dostarczyć wodę do korzeni na głębokość 35 cm należy drzewo podlać 35 l/m² gruntu.
• Dostarczenie do  gleby takiej  ilości  wody w sposób efektywny zajmuje  ok.  2  godzin.  Nawodnienie  do wymaga-

nych głębokości pozwala na powtórzenie kolejnego podlewania po upływie 7 do 14 dni.
• Podlewanie  powinno  być  wykonywane  w określonych  porach  doby  (ważne w  okresach upałów i  intensywnego

nasłonecznienia): nocą lub w ciągu dnia – najkorzystniejsze są godziny ranne do godz. 10-tej lub popołudniowe
– po godz. 16–tej (→ ograniczenie straty wody wynikającej z parowania, uniknięcie uszkodzenia delikatnych liści
niektórych gatunków oraz szoku termicznego na skutek różnicy temperatur powietrza i wody pochodzącej z in-
stalacji wodociągowej).

Odchwaszczanie
Usuwanie chwastów (spontanicznych roślin niepożądanych) wokół drzew i krzewów należy przeprowadzać
w trzech przypadkach:
• w otoczeniu roślin nowo posadzonych – rośliny zielne stanowią wówczas istotną konkurencję w pozyskaniu

składników pokarmowych i wody – ich korzenie i korzenie młodych drzew i krzewów penetrują głównie
wierzchnią warstwę gleby;

• gdy pod okapem istniejących drzew lub dużych krzewów planuje się posadzić roślinność okrywową lub założyć
kwietnik – odchwaszczanie jest wtedy rutynowym zabiegiem poprzedzającym przygotowanie podłoża pod nowe
rośliny kwietne lub okrywowe;

• gdy wokół drzew/krzewów planuje się stałe wyściółkowanie terenu – np. pokrycie podłoża kruszywem.
Rośliny okrywowe wymagają odchwaszczania do czasu całkowitego zwarcia masy nadziemnej ich pędów i liści.

Ściółkowanie
Ściółkowanie  powinno być  bezwzględnie  wykonane w obrębie  nowych nasadzeń  drzew i  krzewów,  a  także star-
szych po przesadzeniu. Ściółkuje się cały obszar, który zajmują grupy krzewów lub powierzchnię wokół poszcze-
gólnych, sadzonych pojedynczo drzew i krzewów. Ściółkę należy rozkładać zaraz po sadzeniu roślin, a następnie
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1   Standardy Kształtowania Zieleni dla Warszawy, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Warszawa, kwiecień 2016

pozostawić na kilka kolejnych lat, aż do czasu, gdy rośliny ustabilizują się na nowym miejscu lub osiągną większe
rozmiary. W obrębie grup krzewów korzystniej jest pozostawić ściółkę na stałe (systematycznie uzupełniając ubyt-
ki), co zapewni lepszy efekt wizualny i ułatwi pielęgnację.
Ściółkując teren wokół roślin należy:
• zapewnić odpowiednią grubość warstwy – średnio ok. 5 cm (max. do 10 cm);
• pozostawić niewielki odstęp ok. 5-10 cm od podstawy pnia drzewa lub miejsca wyrastania pędów krzewu, żeby

nie dopuścić do ich ewentualnego gnicia wskutek kontaktu z mokrym materiałem ściółkującym;
• rozłożyć ściółkę na powierzchni odpowiadającej wielkości systemu korzeniowego rośliny (dotyczy to głównie eg-

zemplarzy młodych i nowo posadzonych); w przypadku roślin starszych – wystarczy pas uniemożliwiający uszka-
dzanie pni lub pędów podczas koszenia trawnika.

Nawożenie
Celem  nawożenia  jest  uzupełnianie  deficytu  składników  pokarmowych w  glebie  i  stworzenie  optymalnych  waru-
nków do rozwoju roślin. Nawożenie nie jest konieczne:
• w warunkach naturalnych lub w zadrzewieniach krajobrazowych, gdzie przeważa roślinność dostosowana do lo-

kalnych warunków siedliskowych;
• w odniesieniu  do  drzew starszych,  gdy  rosną  na  powierzchniach  trawiastych  regularnie  nawożonych (składniki

pokarmowe przeznaczone dla trawników są wykorzystywane również przez drzewa i krzewy) lub rosną w skupi-
nach, w których ogranicza się jesienne wygrabianie liści (liście ulegając rozkładowi stają się źródłem składników
pokarmowych).

Rośliny, reagując na zakłócenia w gospodarce pokarmowej (niedobór lub nadmiar składników pokarmowych) wy-
kazują  określone objawy.  Są  one różne w zależności  od  gatunku czyli  określonej  tolerancji  na zmienność  waru-
nków środowiska.
Ogólne zakłócenia w gospodarce pokarmowej drzewa/krzewu stwierdza się już na podstawie obserwacji jego sta-
nu. Niektóre objawy są charakterystyczne dla większości gatunków: zahamowanie wzrostu; zasychanie wierzchoł-
ków pędów; zmiana zabarwienia liści; nekrozy; ograniczenie kwitnienia.
Objawy niedoboru składników pokarmowych mogą  być  mylone z objawami,  które wywołują  inne czynniki  np. za-
nieczyszczenie  gleby  i  powietrza,  susza,  pojaw  patogenów.  Zatem,  przed przystąpieniem  do  nawożenia  należy
ustalić  stopień  zawartości  składników mineralnych w roślinie oraz stan  podłoża (zawartość  składników i  ich wza-
jemne proporcje). W tym celu należy pobierać próbki do analiz szczegółowych – części roślin (liście, igły) oraz gle-
bę z wybranych miejsc w obrębie systemu korzeniowego – z głębokości korzenienia się roślin - przeważnie do 30
cm (max. do 1,0 m).
Taki  pomiar zawartości  składników mineralnych zaleca  się  wykonać  dopiero  w drugim roku  po wykonaniu  nasa-
dzeń i powtarzać co 2-3 lata. 
Nawożenie można przeprowadzić dopiero po stwierdzeniu braku poszczególnych składników pokarmowych.
Zasadniczo drzewa i krzewy wymagają zachowania określonych proporcji podstawowych makroelementów N:P:K
– w przybliżeniu 1,0:0,8:0,6. Pożądana zawartość makroelementów kształtuje się w granicach: 
• średnia zawartość azotu: 25-50 mg/100 g gleby; 
• średnia zawartość fosforu (w mg/100 g gleby): dla młodych roślin – 7,0-10,0 dla warstwy głębokości 0-20 cm;

4,0-7,0 dla warstwy 20-40 cm; ogólnie – zawartość P2O5 15-20 mg/100 g gleby; 
• średnia zawartość potasu (w mg/100 g gleby): dla młodych roślin – dla warstwy głębokości 0-20 cm: od 8,3-13,0

na glebach lekkich,  12,5-20,8 na glebach średnich, 16,6-25,0 na glebach ciężkich;  dla warstwy 20-40 cm: 4,0-
7,0  na  glebach  lekkich,  6,6-10,0  na  glebach  średnich,  8,3-12,0  na  glebach  ciężkich;  ogólnie  –  20-35  mg/100
g gleby; 

• średnia zawartość magnezu: 10-15 mg/100 g gleby. 

Do nawożenia drzew i krzewów stosuje się różne rodzaje nawozów:
• dla wyrównania niedoboru poszczególnych składników zaleca się nawozy pojedyncze (np. saletra amonowa, sa-

letrzak magnezowy, mocznik, superfosfat, siarczan amonowy, siarczan potasowy);
• w celu podniesienia ogólnej zasobności  gleby stosuje się  głównie nawozy wieloskładnikowe, granulowane, wol-

nodziałające.
Ustalenie szczegółowej wysokości dawki nawozów oraz ilości i  wzajemnych proporcji poszczególnych składników
zależy od: gatunku rośliny, jej wieku, stanu zdrowotnego a także od typu gleby, jej zasobności i odczynu, stopnia
zanieczyszczenia  (np.  zasolenia),  rodzaju  pokrycia  terenu  (nawierzchnia,  roślinność  zielna).  Ogólnie  można
przyjąć:
• grupy drzew i krzewów – 4-8 dkg nawozu wieloskładnikowego na 1,0 m² powierzchni;
• drzewa pojedyncze – 40-60 dkg (w skrajnych przypadkach do 80 dkg) nawozu wieloskładnikowego na 1 cm śre-

dnicy pnia mierzonej na wysokości 1,3 m (dla roślin młodych stosuje się dawkę zmniejszoną o połowę) lub 10-20
dkg na 1 m² powierzchni.1
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Nawożenia nie należy wykonywać w otoczeniu stawu, by nie spowodować spływu nawozów.

Cięcie
Cięcie jest zabiegiem niezbędnym w uprawie wielu drzew i krzewów liściastych. Wyróżniamy następujące rodzaje
cięcia:
• formujące – wykonywane zimą i wczesną wiosną, polega na nadaniu odpowiedniego kształtu koronie drzew. 
• regulujące –  przeprowadzane latem,  polega na  skorygowaniu  cięcia  wiosennego,  i  przystrzyżeniu  nowo wyro-

słych pędów do wcześniej zaplanowanej formy. Formowane żywopłoty należy skracać nawet kilkukrotnie w ciągu
sezonu wegetacyjnego.

• sanitarne – wykonywane w miarę zaistnienia potrzeby, polega na usuwaniu chorych i martwych pędów, suchych
i połamanych gałęzi, pędów, dzikich pędów wyrastających z podkładki u form szczepionych,

• cięcie odmładzające – wykonywane wczesną wiosną polega na przycięciu krzewów nisko nad ziemią lub usunię-
ciu tylko pędów starych w celu odmłodzenia zbyt dużych egzemplarzy i przywróceniu im ładniejszej formy.

Cięcie krzewów jest niezbędne w celu utrzymania ładnego, zwartego pokroju. Pora cięcia zależy od terminu kwit-
nienia poszczególnych gatunków. Krzewy kwitnące wiosną, a więc zakładające pąki kwiatowe jeszcze przed zimą
tniemy  po  kwitnieniu.  Natomiast  te,  które  kwitną  latem  i  jesienią,  a  więc  zakładające  pąki  kwiatowe  na  tegoro-
cznych pędach tniemy wiosną.
Innym powodem cięcia są sytuacje, kiedy rośliny osiągają zbyt duże rozmiary. Tak jest często w przypadku krza-
czastych odmian jałowców. Jeżeli uznamy, że rośliny są zbyt szerokie to bez problemu możemy skrócić im pędy. 

Ochrona przed szkodnikami i chorobami
Choroby i szkodniki pojawiają się dosyć często na drzewach i krzewach liściastych. Rozpoznanie i wczesne zwal-
czenie patogenów oraz szkodników pojawiających się masowo zapobiega utracie walorów dekoracyjnych roślin. 

Zabezpieczenie roślin przed zimą
Zaprojektowane drzewa i krzewy są odporne na mrozy, dlatego nie wymagają zabezpieczenia.

Pielęgnacja bylin, roślin okrywowych, paproci, kwietników
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:
• podlewaniu,
• odchwaszczaniu,
• systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów lub kwiatostanów,
• usuwanie pojawiających się chwastów,
• wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin,
• przycięciu złamanych i chorych pędów,
• wiosenne wycięcie suchych części traw,
• zabezpieczenie na zimę roślin w donicach,
• sezonowa zmiana nasadzeń w parterach kwiatowych.

 Pielęgnacja trawników
• podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielęgnacji. Należy to robić tak, aby woda przenikała na głębokość

7-10 cm. Lepiej podlewać trawnik rzadziej, ale obficiej.
• koszenie powinno być wykonywane regularnie, gdy wysokość roślin przekroczy 5 cm. Podczas upalnego lata do-

brze jest kosić w godzinach popołudniowych i wyżej niż zwykle.
• nawożenie można przeprowadzić w dwóch ratach: wiosną, przed rozpoczęciem wzrostu, a resztę w końcu IX lub

na początku X i stosować dawkę nawozu wieloskładnikowego. Jeśli w ciągu dwóch dni po nawożeniu nie spadnie
deszcz,  trzeba  podlać  trawnik  obficie tak,  aby  nawóz wraz  z  wodą  dostał  się  do  gleby.  Nawożenia  nie  należy
przeprowadzać w otoczeniu stawu.

• ponadto:
» odchwaszczanie,
» miejscowe dosiewanie trawy,
» wałowanie,
» napowietrzanie.

24. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

24.1. DRZEWA I KRZEWY
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Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew oraz krzewów polega na sprawdzeniu:
• wielkości dołów,
• zaprawienia ich ziemią rodzajną,
• zgodności  realizacji  obsadzenia  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie  miejsc  sadzenia,  gatunków  i  odmian,

odległości sadzonych roślin,
• materiału roślinnego w zakresie wymagań  jakościowych zawartych w Zaleceniach jakościowych dla ozdobnego

materiału szkółkarskiego wydanych przez Związek Szkółkarzy Polskich,
• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,
• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
• wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
• zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów dotyczy:
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową,
• wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
• jakości posadzonego materiału,
• prawidłowości stabilizacji drzew formy piennej.

24.2. BYLINY, RUNO

Kontrola robót w zakresie nasadzeń bylin i traw polega na sprawdzeniu:
• zgodności  umiejscowienia  roślin  z  dokumentacją  projektową  pod  względem  wymiarów  rabat,  rozmieszczenia

poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia,
• jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jedno-

litości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
• przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej,
• prawidłowości  zabiegów  pielęgnacyjnych  (podlewanie,  odchwaszczanie,  nawożenie,  przycinanie  przekwitłych

i uschniętych kwiatostanów, wymianie uschniętych roślin).
Kontrola robót przy odbiorze wykonanych nasadzeń bylinowych polega na:
• zgodności wykonania rabat z dokumentacją projektową i ST pod względem wielkości kształtu i wyglądu rabat,
• jakości sadzonego materiału (jednolitości barwy, pokroju, stopnia rozwoju),
• przy odbiorze jesienią należy sprawdzić zabezpieczenie na okres zimy.

24.3. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
• grubości warstwy rozścielonej ziemi,
• prawidłowego uwałowania terenu,
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
• gęstości zasiewu nasion,
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczenia,
• okresów podlewania,
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości.
Kontrola w czasie wykonywania trawników wzmocnionych polega na sprawdzeniu dodatkowo:
• przygotowania podłoża zmodyfikowanego
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”),
• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

25. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

25.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników, roślin okrywowych i rabat bylinowych.
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) pielęgnacji i wycinki drzewa oraz posadzenia drzewa i krzewu.

26. ODBIÓR ROBÓT
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REWITALIZACJI PARKU MIEJSKIEGO „SOLIDARNOŚĆ” I PARKU PRZYPAŁACOWEGO
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

STWIOR
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiOR  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli
wszystkie określone wymagania zostały spełnione.

27. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena posadzenia 1 szt. drzewa i krzewu obejmuje:

• roboty  przygotowawcze:  przygotowanie  gruntu,  wyznaczenie  miejsc  sadzenia,  wykopanie  i  zaprawienie
dołów,

• dostarczenie materiału roślinnego,
• sadzenie i w niektórych przypadkach stabilizacja,
• wywóz nadmiaru ziemi rodzimej,
• pielęgnację posadzonych roślin.

Cena wykonania 1 m2 obsadzeń roślinami obejmuje:
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywóz zanieczyszczeń, dowóz ziemi urodzajnej, rozściele-

nie ziemi urodzajnej,
• przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu, uformowanie rabaty),
• dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,
• pielęgnacja: podlewanie, odchwaszczanie, zabezpieczenie na okres zimy,
• zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym.

Cena 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej, nawożenie,
• zakładanie trawników,
• pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.
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