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Tomaszów Mazowiecki, dnia 20-08-2025 
 

PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 

 
Numer postępowania: WI.271.1.10.2025.ZP 
Strona internetowa prowadzonego postępowania: 
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6e888ee-6128-4e7d-9e10-
2c84c35b7f2f 
Numer publikacji ogłoszenia: 329565-2025  
Numer wydania Dz.U. S: 98/2025  
Data publikacji: 22/05/2025  
 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Przetargu 
nieograniczonego  na podstawie art. 132 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych pod nazwą: Budowa bazy sportowej wraz infrastrukturą towarzyszącą w 
Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej. 
 
Zamówienie podzielone na 2 części: 
Część 1 - Budowa bazy sportowej wraz infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim, 
Część 2 - Wykonanie Systemu Informacji Miejskiej.  
 
W imieniu Zamawiającego w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania 
(wniosku) mając na względzie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
 
Pytania: 
 
1. Prosimy o informację, kto będzie odpowiedzialny za przeniesienie istniejących masztów 

oświetleniowych w nowe miejsce. Czy w przypadku ich przestawiania nie będzie wymagane 
udzielenie gwarancji na wykonane prace w tym zakresie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentami przedmiotu zamówienia za 
przeniesienie masztów odpowiedzialny będzie wykonawca realizujący zamówienie. 
Udzielenie gwarancji będzie wymagane.  

 

2. Czy maszty przeznaczone do przenoszenia są objęte gwarancją innych podmiotów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że maszty są objęte gwarancją innych podmiotów tj. 
wykonawcy etapu I firmy Gardenia Sport. 

 
3. Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej przebudowy stadionu w zakresie 

zapisów gwarancyjnych i wbudowanych materiałów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż gwarancja i rękojmia na wykonane prace w ramach etapu I 
przebudowy stadionu wynosi 5 lat. Wykonawcą i gwarantem jest firma Gardenia Sport. 
Zabawiający przekaże pełną dokumentację powykonawczą wykonawcy wybranemu do 
realizacji inwestycji. W innych udzielanych wyjaśnieniach zamawiający wskazuje 
zakres potencjalnej ingerencji w zakres prac wykonanych w ramach etapu I. Będzie on 
jednak wynikał z przyjętych rozwiązań projektowych przez Wykonawcę. 

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6e888ee-6128-4e7d-9e10-2c84c35b7f2f
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6e888ee-6128-4e7d-9e10-2c84c35b7f2f
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4. Prosimy o zamieszczenie posiadanego DLICP. 
Odpowiedź: 
Decyzja została zamieszczona na stronie prowadzonego postepowania o zamówienie. 

 
5. Prosimy o informację, w jakie elementy objęte gwarancją innych podmiotów należy 

ingerować w zakresie realizowanych robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ingerencja będzie dotyczyć w szczególności: oświetlenia 
boiska piłkarskiego i bieżni, instalacji kanalizacji deszczowej w możliwej kolizji , 
instalacji elektrycznej w możliwej kolizji, instalacji wodociągowej w możliwej kolizji . 
Zakres ingerencji będzie wysikał z opracowanej przez wykonawcę, w ramach 
zamówienia w formule projektuj-buduj, dokumentacji projektowej.  

 
6. Prosimy o informację, czy faktury wypłacane w pierwszej kolejności ze środków własnych 

Zamawiającego będą mogły być rozliczane raz w miesiącu na podstawie protokołów 
przerobowych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności wynagrodzenie będzie wypłacane z 
środków własnych. Nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia w okresach miesięcznych. 
Wstępny harmonogram wypłat został opublikowany na stronie prowadzonego 
postepowania. Jednocześnie zamawiający wskazuje na zapisy wzoru umowy w zakresie 
wynagrodzenia, terminów płatności, zmian umowy. 

 
7. Prosimy o informację, czy w ramach przebudowy hali widowiskowej należy ingerować w 

istniejące fundamenty. 
Odpowiedź: 
Należy zakładać, że projekt jak i budowa ingeruje w istniejące fundamenty z uwagi na 
fakt, że wyburzana sala gimnastyczna jest częściowo podpiwniczona (piwnica do 
usunięcia), w ramach rozbudowy projektuje się halę sportową, która nie jest 
podpiwniczona. Na połączeniu istniejącego hotelu i projektowanej wyższej hali 
sportowej będzie więc posadowienie, które częściowo będzie ingerowało w ścianę 
oddzielającą hotel i jej fundamenty zarówno w części naziemnej jak i podpiwniczeniu, 
które w części hotelowej pozostaje i przeznaczone jest do remontu. Należy zakładać, że 
na styku obu budynków będzie konieczne wykonanie ław schodkowych dla hali 
sportowej i wystąpi konieczność minowania fundamentów hotelu.  

 
8. W założeniach PFU Zamawiający zawarł wytyczne co do wysokości nowych masztów (35m) 

- prosimy o informację, czy w przypadku uzyskania wymaganych parametrów oświetlenia 
przy innej wysokości niż 35 m wykonawca otrzyma należne mu wynagrodzenie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w PFU 
pod warunkiem spełnienia minimalnych wymaganych parametrów/norm dla 
oświetlenia na obiektach sportowych z uwzględnieniem wymogów PZPN dla I ligi. 

 

9. Czy system grzania murawy należy jedynie zaprojektować, czy też wykonać? Czy wykonanie 
instalacji pod przyszły system grzania murawy należy wykonać? Czy pod istniejącą bieżnią 
jest przewidziane/wykonane przejście dla przyszłego systemu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzielał kilkukrotnie odpowiedzi na pytanie. Prosimy o zapoznanie się z 
udzielanymi odpowiedziami i wyjaśnieniami. 
 

10. Jaka liczba toalet w budynku hali widowiskowej jest do wykonania? Jaka ilość toalet ma być 
przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami? 
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Odpowiedź: 
Liczba toalet hali sportowej oraz ich przeznaczenie pokazane są zarówno na rzutach 
projektu budowlanego załączonego do postepowania jak i wskazane są ilości w spisie 
wyposażenia obiektu.  
 

 

11. Prosimy o informację, kto jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
Odpowiedź: 

 Wykonawca  
12. Prosimy o zamieszczenie gospodarki istniejącym drzewostanem. 

Odpowiedź: 
Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postepowania inwentaryzację 
drzewostanu.  

 
13. Co należy zrobić ze zdemontowanym wyposażeniem budynku sali widowiskowej? 

Odpowiedź: 
Elementy, które zamawiający uzna za możliwe do wykorzystania i przydatne należy 
przewiesić we wskazane prze niego miejsce – odległość do 5 km. Złom stanowi własność 
zamawiającego i wykonawca dostarczy go na wskazany przez zamawiającego punkt 
skupu. Pozostałe materiały, elementy, urządzenia należy zagospodarować jako odpad 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

14. Czy wykonany w poprzednim zakresie zbiornik na wodę deszczową będzie mógł przyjąć 
wodę deszczową z nowego zagospodarowania? 
Odpowiedź: 
W ramach zadania inwestycyjnego należy zrealizować nowy wylot do rzeki Wolbórki i 
nowy zbiornik retencyjny. Nie zakłada się konieczności podłączania wybudowanej w 
ramach niniejszego zamówienia kanalizacji deszczowej i odwodnienia do zbiornika 
istniejącego. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzana do rzeki.  

 

15. Czy należy w zakresie realizacji przyjmować prace związane z istniejącym ogrodzeniem? 
Jeśli tak, to w jakim zakresie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż istniejące ogrodzenie w strefie stadionu podlega rozbiórce. 
Należy przez analogie stosować wytyczne wskazane w odpowiedzi na pkt. 13 

 

16. Z jakimi jednostkami zewnętrznymi należy uzgadniać wykonywaną dokumentację 
projektową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu ze 
wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w procedurze uzgadniania, opiniowania, 
wydawania zgód, co jest oczywiste mając na uwadze charakter obiektów, ich wielkość, 
lokalizację. W szczególności będą to: Zamawiający, gestorzy sieci i dostawcy mediów, 
Straż Pożarna, Policja, PZPN, Konserwator zabytków. Wykonawca jako profesjonalny 
podmiot zobowiązany realizujący zamówienie w formule projektuj-buduj będzie 
uzyskać wszystkie, zgody, uzgodnieni, decyzje itp. niezbędne do prawidłowej realizacji 
robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla każdego z nich. 

17. Prosimy o zamieszczenie uzyskanej promesy z Funduszu Polski Ład. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postepowania promesę. 

 

18. Prosimy o potwierdzenie, że budynek hotelowy ma być przebudowany w obrysie 
istniejącego budynku. 
Odpowiedź: 
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Zamawiający zamieścił na stronie postepowania projekt budowlany. Wskazuje on 
wielkość obiektu hali sportowej, w tym strefy hotelowej. Zamawiający umieściła też 
projekt decyzji lokalizacyjnej oraz prawomocna decyzję lokalizacyjną, które wskazują 
na parametry obiektu. 
 

19. Czy Zamawiający potwierdza, że udostępnił komplet dokumentacji niezbędnej do 
wykonania przedmiotu zamówienia (tj. opisy, rysunki, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, 
warunki techniczne itp.)? Czy Zamawiający potwierdza, że dysponuje wersjami 
podpisanymi wszystkich projektów? Brakujące dokumenty prosimy zamieścić w przypadku 
ich otrzymania. 
Odpowiedź: 

 Zamawiający informuje, iż wszystkie posiadane dokumenty zamieścił na stronie 
postepowania. Jednak ocena tego czy są one wystarczające dla konkretnego 
wykonawcy nie leży po stronie zamawianego. Zamawiający przypomina, iż zamówienie 
realizowane jest w formule projektuj-buduj, opartej o program funkcjonalno-użytkowy  
(w niniejszym postępowaniu częściowo o projekt budowlany), które charakteryzują się 
ryzykami leżącymi po stronie wykonawców. 

 
20. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznej agregatów prądotwórczych, które należy 

dostarczyć. 
Odpowiedź: 
Dla obiektu hali i trybuny  nie przewiduje się dostawy agregatu zapewniającego pracę 
ciągłą. Wykonawca zobowiązany jest natomiast dostarczyć dwa agregaty w celu 
zapewnienia oświetlenia boiska podczas meczów oraz zabezpieczenia zasilania wieży  
TV i wozów transmisyjnych. Jeden agregat będzie uruchamiany i użytkowany  podczas 
meczów i treningów. Drugi zgodnie z warunkami PZPN będzie miał charakter 
zabezpieczenia awaryjnego. W pozostałym zakresie oświetlenie  będzie realizowane 
poprzez zasilanie standardowe z sieci energetycznej. Parametry agregatów będą 
wynikać z przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych i technologicznych oraz 
bilansu mocy. Zamawiający wskazuje, iż zamówienie w tej części realizowane jest w 
systemie projektuj-buduj. Zamawiający na marginesie wskazuje na konieczność ujęcia 
w cenie oferty kompensacji mocy biernej dla wszystkich obiektów. 
 

21. Czy dojazd dla służb do istniejącej murawy jest już zapewniony, czy należy przewidzieć 
prace w tym zakresie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że należy zaprojektować i wykonać nową infrastrukturę 
komunikacji wewnętrznej w tym dojazd to boiska głównego dla służb, dojazd do hali 
itp. przykład rozwiązania komunikacyjnego strefy dla służb przedstawiono na 
załącznik graficznym nr A-K-PZT-1. Rozwiązania w tym zakresie wskazane są min. na 
PZT. 

 

22. Czy w zakresie zamówienia jest uzyskanie licencji PZPN stadionu 1 ligi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zakres zamówienia nie obejmuje uzyskania licencji 
dopuszczającej klub do rozgrywek na poziomie I Ligi organizowanych przez PZPN 
natomiast dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu. 

 

23. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę właściwego postanowienia SWZ oraz wzoru 
umowy poprzez obniżenie sumy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 3% 
oferowanej ceny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w tym zakresie. 
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24. Prosimy o informację, pod jakimi pozycjami w Budżecie Zamawiającego zostały zapisane 
planowane wydatki na projektowane obiekty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zapisał planowane wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 
wydatkach majątkowych pod pozycją 1.3.2.42. Należy pamiętać, iż w pozycji tej 
znajduje się również cz. II zamówienia tj. System Informacji Miejskiej. 

 

ODPOWIEDZI SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW 
 

Tomasz Jurek  

Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 

 


