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CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA  

 

CZĘŚĆ III SWZ - WZÓR UMOWY  WRI.272.1…..2025.ZP 

UJEDNOLICONY 

 

Umowa zawarta w dniu ........................... w Tomaszowie Mazowieckim w rezultacie wyboru oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) o wartości szacunkowej 
przekraczającej „progi unijne” pomiędzy Gminą - Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16, 
97-200 Tomaszów Mazowiecki, posiadającą NIP: 773-16-56-546, REGON 590648310 zwaną 
dalej „zamawiającym” reprezentowaną przez:  
 

…………………………………………………………..……….. 
a 
……………………………………………………………………. 
zwanym dalej „wykonawcą”, w imieniu którego występują: 
……………………………………………………………………… 
 
 

Strony umowy zobowiązane są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji 
zamówienia. 
Umowa zawiera wszystkie postanowienia wynikające z art. 436-439 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 

§ 1. 
Przedmiot zamówienia  

 

1. Nazwa zamówienia: Budowa bazy sportowej wraz infrastrukturą towarzyszącą  
w Tomaszowie Mazowieckim oraz wykonanie Systemu Informacji Miejskiej. 

2. Przedmiotem zamówienia jest:  
- Budowa hali sportowej,  
- trybuny zadaszonej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 

towarzyszącą przy ul. Nowowiejskiej 
- przebudowa ul. Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim 
3. Zamówienie w zakresie budowy hali będzie realizowane w oparciu o opracowany projekt 

budowlany. Wykonawca wykona w oparciu o opracowaną przez Zamawiającego 
dokumentację projektową, opracuje branżowe projekty techniczne, STWiOR, kosztorysy 
ofertowe w formie szczegółowej, przedmiary robót. Zamawiający przed podpisaniem 
umowy przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę. 

4. Zamówienie w zakresie budowy trybuny wraz z zagospodarowaniem terenu  
i infrastruktura towarzysząca będzie realizowane w systemie projektuj-buduj w oparciu  
o opracowany przez Zamawiającego Program Funkcjonalno–Użytkowy. 
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5. Zamówienie w zakresie przebudowy ul. Ligi Morskiej i Rzecznej będzie realizowane w 
systemie projektuj-buduj w oparciu o opracowany przez Zamawiającego Program 
Funkcjonalno–Użytkowy. 

6. Podstawowy opis i charakterystyka zamówienia: 
Przebudowa ul. Ligi Mirskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim  
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, 
projekty techniczne, STWiOR, kosztorysy nakładcze, ofertowe i przedmiary) uzyskanie 
niezbędnych zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych na 
podstawie opracowanego przez Zamawiającego  Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
Zakres obejmuje wykonanie uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub braku 
sprzeciwu organu nadzoru budowlanego od zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
Zakres  obejmuje przebudowę ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz 
przebudową oświetlenia ulicznego, a także rozwiązaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą. 
Podstawowe parametry projektowe drogi: 
Kategoria drogi - droga gminna 
Klasa drogi – droga wewnętrzna 
Przekrój  - uliczny 
Kategoria ruchu - KR-2 
Długość ulicy -  ok. 216,6 0mb  
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
- Budowa nowej konstrukcji jezdni o szerokości 5,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego; 
- Budowa i przebudowa zatok parkingowych wzdłuż ulicy; 
- Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych 
- Przebudowa i budowa dróg dla pieszych (chodników), dróg dla pieszych i rowerów oraz 

zjazdów; 
- Wykonanie terenów zielonych, wycinka oraz nasadzenia drzew; 
- Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej; 
- Przebudowa i budowa oświetlenia z  linią kablową; 
- Zabezpieczenie, regulacja i przebudowa istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym 
układem drogowym (przede wszystkim dla branży sanitarnej i wodociągowej -hydranty). 

Szczegółowo wymagania zamawiającego co do obiektu, zakres i rozmiar prac projektowych oraz 
robót budowalnych określa Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

BUDOWA ZADASZONEJ TRYBUNY SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM i 
ZAGOSPODSAROWANIEM TERENU OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ W 
TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, 
projekty techniczne, STWiOR, kosztorysy nakładcze, ofertowe i przedmiary) uzyskanie 
niezbędnych zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych na 
podstawie opracowanego przez Zamawiającego  Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
Zakres obejmuje wykonanie uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub braku 
sprzeciwu organu nadzoru budowlanego od zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
Zakres prac. 
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- opracowanie projektów budowlanych 
- opracowanie projektów wykonawczych 
- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
- opracowanie Kosztorysów Ofertowych 
- opracowania wszystkich niezbędnych branż, m.in.: branży konstrukcyjno-budowlanej 

branży drogowej branży instalacyjnej (m.in. elektryczna, wod-kan, kanalizacja deszczowa, 
C.O., cwu, wentylacyjna i klimatyzacyjna, odgromowa, teletechniczna, oświetleniowa, 
alarmowa, p.poż., monitoringu, nagłośnienia) instrukcji pożarowej, projektu identyfikacji 
wizualnej aranżacji wnętrz zawierającego wizualizacje poszczególnych pomieszczeń,  

- sporządzenie kompletnego modelu 3d oraz wizualizacji obiektu w oparciu  
o zaakceptowany projekt koncepcyjny, 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zezwoleń, decyzji, warunków, opinii i 
ekspertyz itp., 

- wykonanie kompletnego obiektu stadionu piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu 
zgodnie z wcześniej wykonanymi projektami, 

- wykonanie projektów powykonawczych w tym operatu geodezyjnego. 
- wykonanie robót budowlanych, prac montażowych, dostaw urządzeń, sprzętu, 

wyposażenia 
Wykonawca opracowując projekty budowlane i wykonawcze zobowiązany jest do 
uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów wraz z ich wykończeniem, a także prac 
mających na celu wykonanie obiektu kompletnego, służącego celowi jego przeznaczenia 
i umożliwiającym jego użytkowanie. Zamawiający wskazuje, że zadanie realizowane będzie 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dlatego elementy nie opisane w PFU, a konieczne z uwagi na 
funkcję obiektu, warunki techniczne, przepisy prawa, w tym w zakresie bezpieczeństwa i ppoż. 
itp. muszą być uwzględnione zarówno przez projektanta na etapie projektowania jak 
i Wykonawcę na etapie wykonawstwa. 

Podstawowe parametry obiektu: 

- stadion umożliwiający rozgrywanie zawodów w ramach rozgrywek klubowych PZPN na 
poziomie I Ligi 

- pojemność stadionu: min. 2 070 indywidualnych miejsc siedzących, w tym: pojemność 
trybuny głównej: min. 1 000 miejsc zadaszonych, w tym :min. 5 miejsc dla osób 
niepełnosprawnych + 5 miejsc dla opiekunów, loża prasowa min. 35 miejsc z pulpitami min. 
5 stanowisk dla komentatorów radiowych i telewizyjnych (jedno stanowisko składające się 
z min. 2 krzeseł, stołu 3,00x1,00m) miejsca o podwyższonym standardzie: min. 60 miejsc, 
loże o podwyższonym standardzie: min. 30 miejsc 

- pojemność trybun dodatkowych: min. 1 070 miejsc, w tym: min. 110 miejsc dla kibiców 
drużyny gości (nie mniej niż 5%, nie więcej niż 6%), 

- prace rozbiórkowe, 

- oświetlenie boiska, 

- oświetlenie terenu, 

- montaż telebimów, 

- budowa obiektów kontenerowych, 

- infrastruktura wodno-kanalizacyjna, energetyczna, teletechniczna ciepłownicza, 

- budowa wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Wolborki, 
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- budowa parkingów i ciągów pieszych,  

- zagospodarowanie terenu i zieleni, 

- budowa ogrodzenia 

- dostawa i montaż agregatów prądotwórczych, 

- dostawa sprzętu i wyposażenia sportowego 

Szczegółowo wymagania zamawiającego co do obiektu, zakres i rozmiar prac projektowych oraz 
robót budowalnych określa Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

Przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej z zapleczem socjalno-
administracyjnym i bazą noclegową przy ul. Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (projekty techniczne, 
STWiOR, kosztorysy nakładcze, ofertowe i przedmiary) uzyskanie niezbędnych zgód, decyzji, 
pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego przez 
Zamawiającego projektu budowlanego. 
 
Zakres obejmuje wykonanie uzyskanie prawomocnej decyzji na użytkowanie lub braku 
sprzeciwu organu nadzoru budowlanego od zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
Zakres prac. 
- opracowanie projektów technicznych/wykonawczych 
- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
- opracowanie Kosztorysów Ofertowych 
- opracowania wszystkich niezbędnych branż, m.in.: branży konstrukcyjno-budowlanej 

branży drogowej branży instalacyjnej (m.in. elektryczna, wod-kan, kanalizacja deszczowa, 
C.O., cwu, wentylacyjna i klimatyzacyjna, odgromowa, teletechniczna, oświetleniowa, 
alarmowa, p.poż., monitoringu, nagłośnienia) instrukcji pożarowej, projektu identyfikacji 
wizualnej aranżacji wnętrz zawierającego wizualizacje poszczególnych pomieszczeń,  

- sporządzenie kompletnego modelu 3d oraz wizualizacji obiektu w oparciu  
o zaakceptowany projekt koncepcyjny, 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zezwoleń, decyzji, warunków, opinii i 
ekspertyz itp., 

- wykonanie kompletnego obiektu stadionu piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu 
zgodnie z wcześniej wykonanymi projektami, 

- wykonanie projektów powykonawczych w tym operatu geodezyjnego, 
- wykonanie robót budowlanych, prac montażowych, dostaw urządzeń, sprzętu, 

wyposażenia 

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego obiektu polegającą na rozbiórce istniejącej sali 
gimnastycznej i budowie nowej hali sportowej, oraz przebudowie i termomodernizacji części 
hotelowej, a także rozbiórce budynku magazynowego i gospodarczego, przebudowie i budowie 
nowych elementów infrastruktury technicznej w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej, 
wody, oświetlenia terenu i zasilania energii elektrycznej, instalacji teletechnicznych oraz 
elementów zagospodarowania terenu w postaci budowy utwardzonych dojść i schodów 
terenowych oraz pochylni a także miejsc postojowych zgrupowanych na terenach 
parkingowych  

Zakres zamierzenia budowlanego polega na: 
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- rozbiórce istniejącej sali gimnastycznej i zespołów szatniowo – sanitarnych o pow. łącznie 
około 898m2, 

- rozbiórce budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy około 160 m2, 
- budowie nowego obiektu hali sportowej o powierzchni pomieszczenia sali sportowej 1 

363,64 m2 i dodatkowo pomieszczeń towarzyszących, 
- usunięcie kolizji instalacji poprzez przebudowę istn. instalacji wod-kan, 
- budowa i przebudowa zasilania w energię elektryczną, budowa nowej stacji 

transformatorowej i agregatu prądotwórczego, 
- budowa nowego zasilania w wodę w postaci przebudowy istniejącego przyłącza i komory 

wodomierzowej, 
- budowa oświetlenia terenu, monitoringu, nagłośnienia  
- przebudowa utwardzonych dojść do budynku, schodów terenowych i pochylni dla 

niepełnosprawnych, 
- budowa parkingów na terenach parkingowych  
- Pow. zabudowy budynku hotelu ok 944,50m2 
- Pow. zabudowy budynku hali sportowej ok. 2772,90 m2 , 
- Pow. Użytkowa całego obiektu ok. 5 314,15m22 , 

Budynek hali sportowej został przewidziany dla 1480 miejsc z czego widownia stała stanowi 
1132 miejsc, widownia mobilna 148 miejsc oraz widownia boczna 100 miejsc.  

Ilość miejsc hotelowych – 48 

Szczegółowo wymagania zamawiającego co do obiektu, zakres i rozmiar prac projektowych oraz 
robót budowalnych określa projekt budowlany opracowany przez Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy przekaże wykonawcy pozwolenie 
na budowę. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie, urządzenia i 
sprzęt sportowy wskazany i opisany w dokumentacji projektowej i PFU. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie w szczególności:  
1) sporządzenie Projektów Budowlanych  
2) uzyskanie, uzgodnień, decyzji od gestorów sieci i infrastruktury technicznej – jeżeli nie 

uzyskał ich zamawiający w PFU, 
3) uzyskanie innych niezbędnych opinii, 
4) uzyskanie wymaganych odstępstw od obowiązujących przepisów oraz uzyskanie 

ostatecznej decyzji umożliwiającej realizację inwestycji, jeśli takie będą wymagane dla 
prawidłowej realizacji Inwestycji,  

5) sporządzenie projektów technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych (dla wszystkich branż) oraz wykonanie dokumentacji 
powykonawczej, 

6) uzyskanie na etapie przygotowania projektu budowlanego i projektów technicznych 
akceptacji Zamawiającego, w tym również przyszłych użytkowników obiektów. 
Projekt musi być konsultowany z Zamawiającym na każdym etapie jego 
przygotowania i uwzględniać musi jego oczekiwania, zalecenia i wytyczne o ile nie 
wynika to wprost z dokumentacji projektowej, PFU, i innych dokumentów uzyskanych 
i opracowywanych przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest przekazać 
decyzje o akceptacji lub jej odmowie lub zmianie w terminie nie dłuższym niż 10 dni 
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roboczych od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy, 
7) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w okresie 

obowiązywania umowy,  
8) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową, niezbędną 

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na podstawie uzyskanych 
pozwoleń administracyjnych, jak również dostawę wyposażenia, sprzętu i urządzeń wraz 
z oprogramowaniem  i licencjami obejmującą ich montaż, instalację i pełne uruchomienie, 

9) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami zarówno na etapie projektowania, 
jak i wykonawstwa,  

10) dokonanie wycinek i nasadzeń, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów, 
urządzenie zieleni -w zakresie w jakim wynika to z decyzji administracyjnych, zgód, opinii 
i uzgodnień, 

11) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych 
przez prawo i poniesienia kosztów ich uzyskania, niezbędnych do pełnego wykonania 
umowy 

12) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz 
innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania budowy 
obiektów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli takie będzie wymagane,  

13) przekazanie obiektu Zamawiającemu do użytkowania,  
14) wykonanie 2 tablic informacyjnej zgodnie z § 2 pkt 1 oraz § 5 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 7 maja 2021 (Dz.U. z 2021 poz. 953) w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Tablica musi 
zawierać oznaczenie słowne programu oraz logo Polski Ład. Zamawiający przekaże wzór 
tablicy po podpisaniu umowy.  

8. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na 
siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach a w szczególności przekazania odpadu do 
uprawnionego odbiorcy, prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz dostarczenie ich kopii 
do Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wszelkich dokumentów 
i informacji niezbędnych do rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacją środków 
trwałych– z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego 
zestawienia – zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego. 

10. Wykonawca zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem i wytycznymi Zamawiającego 
będzie uczestniczył w przygotowywaniu dokumentów finansowych niezbędnych do 
rozliczenia Inwestycji. Wykonawca załączy do dokumentacji powykonawczej dokumenty 
finansowe niezbędne do rozliczenia inwestycji zatwierdzone przez Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru. 

11. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają 
oprócz niniejszej umowy następujące dokumenty stanowiące jej integralną część:  

1) SWZ – dokumentacja przetargowa (Załącznik nr 1),  
2) Projekt budowlany w zakresie hali sportowej (załącznik nr 2) 
3) Program Funkcjonalno–Użytkowy w zakresie stadionu(Załącznik nr 3),  
4) Program Funkcjonalno–Użytkowy ul. Ligi Morskiej i Rzecznej (Załącznik nr 3),  
5) Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opnie lub ich projekty uzyskane przez Zamawiającego 

(Załącznik nr 4). 
5) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 5).  
12. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz 
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dokumentach wymienionych w ust 12, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z 
celem niniejszej umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W 
szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w 
treści umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i 
celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów 
stanowiących przedmiot umowy oraz zgodności przedmiotu umowy z obowiązującymi 
normami i przepisami, przepisami licencyjnymi Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz 
Polskiego Związku Piłki Nożnej.. 

13. Strony zgodnie ustalają, w myśl art. 65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub 
sprzeczności w treści umowy lub dokumentów określonych w ust. 12 przyjmować się 
będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania 
przedmiotu umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub 
sprzeczności co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się 
znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia 
zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku.  

14. Przedsięwzięcie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych. Tym samym Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym i 
realizować Umowę w sposób zgodny z Wytycznymi (Regulaminu) Polskiego Ładu. 

15. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej i 
najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin 
oraz dalej wskazane terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są 
wystarczające dla wykonania i zakończenia wszystkich robót, usług i dostaw stanowiących 
przedmiot umowy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do informowania zamawiającego o wszelkich trudnościach 
związanych z realizacją inwestycji, co stanowi wyraz obowiązku informacyjnego 
wykonawcy określonego w art. 651 kc. 

17. Wykonawca otrzyma od zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu 
Zamawiającego przed organami w celu uzyskiwaniu warunków technicznych, decyzji, 
zgłoszeń, zgód, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień itp. 

18. Dokumentacja projektowa, projekty techniczne, wykonawcze i branżowe muszą być 
wykonane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania i zapewnienia dostępności 
dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie dostępności 
architektonicznej, w szczególności:  

1) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 
budynków, 

2) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń 
osobom poruszającym się na wózkach, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, 

3) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku z ich nazwami  
i funkcjami, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 

4) oznaczenie (numeracja) pomieszczeń w kolorach kontrastowych i z oznaczeniami  
w alfabecie Braile’a. 

4) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa 
w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

19. Wykonawca uzyska odrębne zgody, zgłoszenia pozwolenia na budowę i użytkowanie dla 
każdego z obiektów objętych zamówieniem tj. budowy hali, sportowej, budowy trybuny 
wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowy ul. Ligi Morskiej i Rzecznej. 
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20. Zamawiający wskazuje, iż roboty należy prowadzić i organizować tak aby obiekty 
zakończone wcześniej, dla których zostało uzyskane pozwolenie na 
użytkowanie/zgłoszenie o braku sprzeciwu mogły być użytkowane przez Zamawiającego. 

21. Okres gwarancji i rękojmi będzie biegł odrębnie dla każdego odebranego  
i przejętego do użytkowania przez Zamawiającego obiektu. 

22. Zamawiający wymaga aby podczas realizacji umowy Wykonawca zapewnił ciągłość  
prowadzenia rozgrywek ligowych piłki nożnej na boisku przez cały okres realizacji 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczny dojazd i dojście do boiska, 
zapewnić w jego bezpośrednim pobliżu dwa kontenery szatniowe dla drużyn i 
pomieszczenie dla sędziów. 

23. Zamawiający wymaga aby w opracowywanych dokumentach projektowych, technicznych, 
specyfikacjach technicznych, przedmiarach i kosztorysach zachowała została zasada 
uczciwej konkurencji i nie wskazywane były znaki towarowe, nazwy własne, patenty a w 
przypadkach szczególnych kiedy nie da się tego uniknąć wskazane były warunki 
równoważności. 

24. Wykonawca na własny koszt zapewni i utrzyma przez cały okres realizacji zamówienia 
kontenery szatniowe wraz z zapleczem sanitarnym niezbędne do obsługi obiektu i 
prowadzenia rozgrywek piłkarskich tj. 1 kontener biurowo-szatniowy z zapleczem 
sanitarnym (sędziowie, delegat, obserwator) - 3 odrębne pomieszczenia 1 kontener 
biurowy z toaletą, 3 pomieszczenia 

 

§ 2. 
Termin realizacji zamówienia 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie nie 
dłuższym niż 32 miesiące od dnia podpisania umowy. 

2. Terminy realizacji i zakres poszczególnych etapów zamówienia określone zostaną  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zwanym dalej harmonogramem) stanowiącym 
integralną część umowy – jako (złącznik nr 6). 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów 
realizacji. Harmonogram musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych 
czynności w układzie kwartalnym. 

4. Harmonogram musi również zawierać podział na prace projektowe, roboty budowlane, 
nadzór autorski oraz określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla tego zakresu  
w układzie kwartalnym.  

5. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma 
prawo zgłosić zastrzeżenia do przedstawionego projektu Harmonogramu oraz 
wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni 
od przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 
uwag Zamawiającego, jeżeli są zgodne z organizacją, technologią i techniką realizacji 
Umowy, i w takim wypadku przedłożyć Zamawiającemu poprawiony harmonogram w 
terminie 7 dni od przekazania uwag. 

6. Harmonogram stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku, gdy złożony harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem 
pracy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z własnej 
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inicjatywy lub w terminie 10 dni na żądanie Zamawiającego, skorygowanego 
Harmonogramu. Zmiana Harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego. Zapis ust. 7 
zdanie 2 stosuje się odpowiednio. 

8. Dokonanie zmiany Harmonogramu oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego 
prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania terminu zakończenia realizacji 
inwestycji określonego w § 2 ust. 1. 

9. Zmiana harmonogramu i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia 
kar umownych z tytułu niedochowania terminu realizacji inwestycji określonego w § 2 ust. 
1. 

 

§ 3 
Dokumentacja projektowa 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji powykonawczej dla wszystkich 
branż. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadectwa energetycznego dla 
wybudowanych obiektów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  
4. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać: 
1) Projekty Budowlane (sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWIOR) oraz programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w zakresie 
uwzględniającym specyfikę robót budowlanych:  

2) projekt/y  techniczne/wykonawczy/e dla wszystkich branż,  
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczególnych obiektów i branż, 
5) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 
6) odpowiednią część związaną z procedurą oddziaływania na środowisko – zgodnie z 

wymogami właściwych przepisów i organów administracyjnych, w których gestii leży ta 
problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane lub nie zostało uzyskane 
przez Zamawiającego, 

7) operat wodnoprawny i zgodę wodnoprawną dla inwestycji – o ile będzie wymagana przez 
właściwy organ administracyjny lub nie została uzyskane przez Zamawiającego, 

8) wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę, zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody  z dnia 16 kwietnia 2004 r., 

9) w ramach projektu wykonawczego projekt zieleni, pielęgnacji zieleni, nasadzeń zgodnie z 
wytycznymi Zamawiającego,  

10) uzgodnienia branżowe, które winny zostać dołączone do projektów poszczególnych branż,  
11) operat terenowo – prawny zawierający: aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów 

(muszą nosić datę opracowania z tego samego miesiąca danego roku, w którym następuje 
odbiór dokumentacji),  aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją 
obiektów budowlanych wraz z pasem robót oraz określeniem powierzchni zajętych pod 
jej budowę (muszą nosić datę opracowania z tego samego miesiąca danego roku, w którym 
następuje odbiór dokumentacji), 

12) projekt tymczasowej organizacji ruchu (TOR), o ile będzie zachodziła taka konieczność,  
13) projekt obsługi komunikacyjnej budowy i organizacji placu budowy,  
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14) aktualizację inwentaryzacji zieleni zawierającą dokumentację fotograficzną 
zinwentaryzowanej zieleni oraz projekt gospodarki istniejącą zielenią (operat 
dendrologiczny), wykonaną na planie zagospodarowania terenu, dla celów uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzew, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r., 

15) wszelkie inne  opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy 

176 zgłoszenie robót budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, inne 
załączniki warunkujące przystąpienie do robót budowlanych – o ile nie zostały one 
uzyskane przez Zamawiającego 

18) przedmiar/y robót i kosztorys/y sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych 
przyjętych do sporządzenia oferty dla wszystkich branż przekazany/e Zamawiającemu w 
fazie projektu wykonawczego – dokumenty te będą miały charakter pomocniczy i 
poglądowy oraz służyć będą do opracowania prze Wykonawcę dokumentacji w zakresie 
określenia wysokości i charakterystyki składników majątkowych 

19) inne niezbędne opracowania oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, jeżeli okaże się to 
konieczne.  

5. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się przekazać dokumentację 
Zamawiającemu w liczbie i formie opisanej poniżej:  

1) Forma papierowa zszyta w sposób trwały, każde opracowanie branżowe winno być 
opisane, zatytułowane, oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki złożone do 
odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami składania rysunków:  

a) 3 egzemplarze Projektu Budowlanego w formie oprawionych teczek (wszystkie branże);   
w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych w tym 1 komplet Projektów 
Budowlanych z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostałe komplety muszą 
zawierać oryginały lub kserokopie ww. dokumentów poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez projektanta (autora opracowania), wskazana wyżej ilość egzemplarzy 
uwzględnia komplety (egzemplarze) Projektu Budowlanego niezbędne do złożenia 
wniosku o pozwolenie na budowę.  

b) 3 egzemplarze aktualizacji inwentaryzacji zieleni zawierającą dokumentację fotograficzną 
zinwentaryzowanej zieleni oraz projekt gospodarki istniejącą zielenią (operat 
dendrologiczny),  

c) 3 egzemplarze Projektu Wykonawczego w formie oprawionych teczek (wszystkie branże);  
w tym 1 komplet z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. pozostałe komplety opatrzone  
za zgodność z oryginałem przez projektanta (autora opracowania),  

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 kpl.,  

e) przedmiar robót z podziałem na branże – 3 kpl.,  

f) kosztorys inwestorski z podziałem na branże, sporządzony zgodnie z wymogami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. r. 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym - 3 kpl.,  

g) zestawienie rzeczowo – finansowe dla obiektu z podziałem na poszczególne branże - 3 kpl.,  

h) projekt tymczasowej organizacji ruchu („TOR”) 5 kpl.,  

i) dokumentacja powykonawcza – 2 kpl. w formie oprawionych teczek (wszystkie branże),  
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2) forma cyfrowa - Zamawiający będzie przyjmował dokumentację w formie cyfrowej z 
nagranymi opracowaniami:  

- w wersji edytowalnej: dysk USB z nagraną kompletną dokumentacją projektową w formie 
cyfrowej – 3 kpl, (pliki w formacie doc. dwg. do edycji z możliwością kopiowania),  

- w wersji nieedytowalnej: dysk USB z nagraną kompletną dokumentacją projektową – 3 
kpl. (w formacie PDF do wydruków z możliwością kopiowania).  

a) każde opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie odzwierciedlającej 
temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie 
tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików wraz z pełnymi 
tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania powinien być zapisany do 
pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa pliku powinna 
odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny być w wersji edytowalnej 
(doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być w wersji edytowalnej (dwg) 
oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy wykonać w arkuszu 
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać w formie 
elektronicznej Zamawiającemu, 

b) przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary” w postaci 
plików w formacie *.xls stanowiących eksport z programu kosztorysowego Wykonawcy. 
Nazwa pliku powinna odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar dotyczy,  np. 
instalacja sanitarna. Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć na dyskach 
USB,  

c) jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć 
powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekraczać 
rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.  

d) Dokumentacja powykonawcza:  
- 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na dysk USB (w formacie doc. dwg.  do obróbki z 

możliwością kopiowania),  
- 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na dysk USB (w formacie PDF do wydruków z 

możliwością kopiowania). 
6. Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i 

międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać 
będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis 
opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać 
będzie oświadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane o 
zgodności projektu z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego 
stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.  

7. Dokumentację projektową należy konsultować z Zamawiającym i przedstawicielami 
użytkownika obiektu na każdym etapie jej przygotowania. Zamawiający i 
przedstawiciele użytkowania obiektu będą wydawać decyzję lub opinię w terminie 10 
dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku lub zapytania. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna 
jest tożsama z formą cyfrową.  

9. Miejscem odbioru wykonanego opracowania będzie siedziba Zamawiającego.  
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10. Odbiór dokumentacji projektowej wymaga akceptacji/zatwierdzenia przez 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru/innego podmiotu upoważnionego przez 
zamawiającego w formie pisemnego protokołu odbioru. 

11. Zamawiający i Inspektor Nadzoru będą dokonywać czynności odbioru w terminie 10 dni 
roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

12. Jeżeli w toku czynności odbioru dokumentacji projektowej zostaną stwierdzone wady lub 
niezgodności z dokumentacja projektową, PFU, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami 
opracowanymi uzyskanymi przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru i 
doręczy Wykonawcy w formie pisemnej listę uwag:  

a)  w terminie nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych Wykonawca uwzględni uwagi i doręczy 
Zamawiającemu skorygowany przedmiot umowy, a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 
5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia, o ile wszystkie uwagi zostaną uwzględnione lub 
wyjaśnione, oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy protokół odbioru, stwierdzający odbiór 
dokumentacji projektowej, 

b)  w przypadku braku uwzględnienia wszystkich uwag lub braku stosownych wyjaśnień, 
Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych zgłosi Wykonawcy w formie 
pisemnej listę uwag. Wówczas powtórzona zostanie procedura opisana w pkt. 1 lit. a), z tym, że 
Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag i przekazania Zamawiającemu 
skorygowanego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych. 

c) jeżeli Zamawiający i Inspektor Nadzoru dokonają odbioru dokumentacji projektowej, 
technicznej, wykonawczej,  w dodatkowym terminie zgodnie z pkt. 1 lit. a) przyjmuje się, 
że nie nastąpiła zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy. W przypadku, gdy Zamawiający 
i Inspektor nadzoru nie dokonają odbioru dokumentacji projektowej w w/w terminie, 
przyjmuje się, że nastąpiła zwłoka od dnia, w którym Wykonawca przekazał 
Zamawiającemu skorygowany przedmiot umowy, albo od dnia, w którym powinien był to 
uczynić,  

d) jeżeli Zamawiający i Inspektor nadzoru nie zatwierdzą dokumentacji projektowej lub nie 
zgłoszą uwag, w terminach określonych odpowiednio w pkt. 1 lit. a) i b) uważa się, że 
dokonano odbioru przedmiotu umowy. 

13. W przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej nie nadającej się do usunięcia 
stosuje się postanowienia ust. 25-28. 

14. Wykonawca oświadcza, że sporządzona przez niego dokumentacja projektowa nie będzie 
naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek 
naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 
Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały wyłączne  i nieograniczone autorskie 
prawa majątkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczeń terytorialnych." 

15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczeń terytorialnych i 
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami 
stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą umową na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zależnych do tych 
opracowań bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie:  

a)  prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 
przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych 
elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 
systemu, standardów, zarówno poprzez:  



 

 

13 

 

 

-  zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną, jak i  

-  zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako 
produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności CDR, DVD, dyski 
USB, Pendrive czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez 
udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach 
teleinformatycznych w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w 
sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń),  

b)  prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników, jak i w 
postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 
udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także do 
jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych 
niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego 
fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego,  

c) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono 
przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, a 
także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym 
zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym 
w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub 
części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:  

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
projektów i opracowań,  

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych,  

- innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach, 
d)  użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.  
16. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 

wykonanych  w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania 
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy. 

17. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 
projektów i dokumentów. 

18. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji 
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje w 
ramach Wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie tej umowy, określonego w § 
14 umowy.  

19. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu 
przez Wykonawcę stworzonej przez niego dokumentacji projektowej w całości lub w 
części. 

20. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej w 
umowie. 

21. Wykonawca udziela Zamawiającemu i osobom działającym na zlecenie Zamawiającego lub 
na podstawie innego stosunku umownego prawa do rozporządzania i korzystania z 
dokumentacji projektowej/technicznej, w szczególności do dokonywania przeróbek i 
adaptacji dokumentacji projektowej/technicznej, bez uszczerbku dla prawa do 
dokumentacji projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne). 
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22. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji 
projektowej/technicznej jak i jego cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu 
stają się jego własnością. 

23. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy Wykonawca będzie 
dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach 
określonych w ust. 15-22, które przenosi na Zamawiającego.  

24. Zapisy ust. 15-23 nie naruszają praw autorskich osobistych.  
25. Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości prac 

projektowych i opracowanej dokumentacji projektowej (w szczególności Projektów 
Budowlanych, Projektów Wykonawczych). Niezależnie od uprawnień wynikających z 
tytułu gwarancji i rękojmi, oraz niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś 
zastrzeżenia czy też nie, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji 
inwestycji czuwać nad poprawnością dokumentacji projektowej oraz możliwością 
prawidłowej realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, a 
jeżeli w trakcie realizacji zamówienia ujawni się jakakolwiek wada lub 
nieprawidłowość, w którymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, 
Wykonawca obowiązany jest w ramach wynagrodzenia opisanego w §14 umowy 
niezwłocznie zapewnić opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do 
prowadzenia/kontynuowania robót. Niezależnie od powyższego Inspektor 
Nadzoru/Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w 
zakresie dostrzeżonych wad. Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady 
najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że 
usunięcie wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku Wykonawca 
wraz z Inspektorem Nadzoru / Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady nie 
dłuższy jednak niż 15 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wad. Nieusunięcie 
wad w terminie przez Wykonawcę stanowi podstawę po stronie Zamawiającego do: 

1) prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu 
projektantowi na koszt Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji technicznej, 
której dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża zgodę; lub, 

2) do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w zakresie dotyczącym tej części 
dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej 
części dokumentacji.  

Postanowienia powyższe nie uchybiają postanowieniom zawartym w ust. 35 i następne 
(odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji).  

26. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, zarówno 
przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonując uprawnienia względem 
Wykonawcy może również:  

1) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy 
wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę 
dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca 
między Stronami przebiegała należycie, lub  

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie 
mają charakteru istotnego.  

27.  Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 25 i 26, nastąpić może w terminie 
30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy, że:  
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1) wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę 
dotychczasowych uchybień Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza współpraca 
między stronami przebiegała należycie,  

2) wady nie zostały usunięte w terminie.  

28. W każdym przypadku niekompletności lub jakiejkolwiek innej wadliwości dokumentacji 
projektowej objętej umową, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 
lub w terminie zgłoszenia robót budowlanych (w tym również w trakcie postępowania 
administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę), jak też po uzyskaniu 
takiego pozwolenia, zarówno w trakcie realizacji Inwestycji jak też w okresie rękojmi  
i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od wad w całości obciąża wykonawcę.  

29. W sytuacji określonej w ust. 27, jeżeli Wykonawca nie stawi się na podpisanie protokołu 
lub odmówi jego podpisania Inspektor Nadzoru/Zamawiający jest uprawniony do 
jednostronnego stwierdzenia powyższych okoliczności.  

30. Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji 
robót i skutkujące powstaniem po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów lub 
wydatków, to koszty/wydatki te pokryje Wykonawca.  

31. Wykonawca oświadcza, że sporządzona przez niego dokumentacja projektowa nie 
będzie naruszać praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie 
jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność 
odszkodowawczą z tego tytułu. 

32. Wykonawca przy wykonaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest przestrzegać 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności w zakresie określonym 
w art. 101 i następne.  

33. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej nie będzie można w żaden sposób zastosować 
opisu za pomocą określenia parametrów i zostanie wskazane marka, znak towarowy, 
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 
charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę 
materiałów lub normy należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub 
rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest 
do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej równoważności poprzez wskazanie 
najważniejszych parametrów i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartości.  

34. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację 
projektową na okres od dnia jej przekazania do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót wykonanych na podstawie 
dokumentacji projektowej.  

35. W ramach niniejszej gwarancji:  

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji 
projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność za względu na cel określony w 
umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi 
normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz 
wspólnotowego i przepisami techniczno – budowlanymi. Za wadę dokumentacji 
projektowej uważa się w szczególności wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do 
wady Inwestycji lub jej dowolnej części,  

b) w przypadku wystąpienia wad w dokumentacji projektowej, których nie ujawniono w 
trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy 
(naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod rygorem 
naliczenia kar umownych. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub 
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odmowy ich usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia 
podmiotowi trzeciemu na koszt i odpowiedzialność  Wykonawcy,  

c)  okres rękojmi zostaje wydłużony i trwa od dnia przekazania dokumentacji projektowej do 
dnia wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu gwarancji za wady robót 
wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

36. Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.  
37. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 1 000 zł w przypadku, gdy okres usunięcia wady przekroczy okresy wskazane 
w ust. 36 pkt. b) liczone za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 0,5 % wartości brutto 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust 1 umowy. 

38. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wskazane wyżej kwoty kar umownych, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 
poniesionej straty.  

39. Wykonawca na etapie opracowania pierwszej fazy Dokumentacji Projektowej dokona 
szczegółowych analiz w zakresie oceny Inwestycji pod kątem jej zakwalifikowania do 
uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 
Wszelkich uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Zamawiającym.  

40. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 14 zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej 
nie wymienionej w ust. 4 a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i 
uzgadniających pozwolenie na budowę (o ile będzie wymagane). Na tej samej zasadzie 
wykonawcę obciąża obowiązek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentów 
niezbędnych do opracowania prawidłowej dokumentacji projektowej, o której mowa w 
ust. 4 oraz obowiązek uzupełniania, składania wyjaśnień, korygowania przygotowanych 
dokumentów po złożeniu wniosków o wydanie: decyzji administracyjnych, opinii, zgody 
na odstępstwo, uzgodnień lub pozwoleń, jak również na etapie postępowań przed 
organami administracji publicznej,  aż do uzyskania ostatecznych decyzji.  

41. Zamawiającego, Inżynier Kontraktu lub przedstawiciela użytkownika obiektu 
zobowiązany jest udzielać odpowiedzi na zadawane pytania lub składane wnioski, w 
terminie 10 dni roboczych liczonych od zadania pytania lub złożenia wniosku przez 

Wykonawcę. 

 

§ 4. 
Nadzór autorski 

 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 14 zobowiązuje się do pełnienia 
nadzoru autorskiego przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku realizacji 
przedmiotu Umowy nad zgodnością rozwiązań technicznych i użytych materiałów z 
dokumentacją projektową obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi 
i normami technicznymi, a ponadto do:  

1) sporządzenia oraz uzupełniania dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości 
powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy,  

2) sporządzenia oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 
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instalacyjnych, materiałowych przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych 
przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,  

3) kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności 
wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich 
wystąpień do instytucji opiniujących, uzgadniających oraz organów wydającego 
pozwolenia, zgody i decyzje, 

4) udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego – nie więcej niż dwa 
razy w miesiącu 

5) uczestnictwie w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zamówienia i jego części 
oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowych 
zdolności wykonawczych i ruchowych,  

6) nadzorze szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym  z 
dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi 
przepisami,  

7) udziale w stałych naradach roboczych/spotkaniach – nie więcej niż dwa razy w 
miesiącu, 

8) udziale w naradach/spotkaniach problemowych – nie więcej niż dwa w miesiącu – 
Zamawiający zawiadomi wykonawcę o naradzie nie później niż na 3 dni robocze przed 
jej terminem. 

3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków dotyczących 
pełnienia nadzoru autorskiego wynikających z niniejszego paragrafu, Zamawiający może 
zgłosić swoje zastrzeżenia na piśmie wraz z argumentacją i naliczyć karę umowną, o której 
mowa w § 29 ust. 1 pkt 22 umowy lub odstąpić od umowy w części dotyczącej pełnienia 
nadzoru autorskiego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzona 
nieprawidłowość uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy. Wykonanie prawa 
odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 
30 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. W zakresie odstąpienia od Umowy, § 27 ust. 5-
8 Umowy - stosuje się odpowiednio.  

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego 
przez podmioty trzecie.  

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dokumentacji 
wytworzonej w ramach nadzoru autorskiego odbędzie się na zasadach § 3 ust. 15-23. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z dokumentacją 
projektową (w szczególności Projektem Budowlanym, Projektem 
Technicznym/Wykonawczym, STWiORB).  

 

§ 5 
Roboty budowlane – zasady ogólne 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z dokumentacją 
projektową (w szczególności Projektem Budowlanym, Projektem 
Technicznym/Wykonawczym), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz innych 
niezbędnych decyzjach administracyjnych, opiniach, uzgodnieniach, wytycznych, 
dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń 
Zamawiającego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej organizacji robót budowlanych tj. 
utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, wolnym od zagrożeń i przeszkód na 
ciągach komunikacyjnych.  

3. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno 
nad, jak i pod ziemią w trakcie robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych 
władz i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub 
opłaty związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne 
nieuwidocznione wcześniej instalacje Wykonawca zobowiązany jest do ich 
zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z 
właścicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie. W przypadku ingerencji 
w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje tak, aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace, działania mogące 
wpłynąć na stan istniejących budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli 
elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów itp. zarówno na placu budowy, jak 
i w sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi 
władzami, właścicielami sieci i właścicielami sąsiadujących posesji i Inspektorem Nadzoru 
/Zamawiającym. Powiadomienie podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie 
powinno nastąpić  w imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia 
danych robót.  

4. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadać aktualne aprobaty 
techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności 
potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego, 
jeżeli zostały dostarczone na plac budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac 
na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Kategorycznie, pod groźbą nieodebrania prac, 
zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia 
takiego przypadku, wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do 
wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami. 

5. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia oraz 
wcześniej wykonane elementy budynku i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem do momentu oddania obiektu do użytkowania.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego przed wbudowaniem 
kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją 
parametry techniczne, jakości dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiałów i 
urządzeń. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń 
niespełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany do 
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z placu budowy i 
zastąpienia niewadliwymi i pełnowartościowymi.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminach i na warunkach 
wskazanych w Umowie. W przypadku nie usunięcia usterek we wskazanym terminie 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiający ma 
prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu 
usunięcia wad i usterek. Zamawiający może przy tym zaspokoić się z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

8. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych 
próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest zgodny z dokumentacją 
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wykonawczą. 

9. Zamawiający wymaga aby wykonawca uzgadniał w szczególności: materiały 
wykończeniowe, biały montaż, armaturę, kolorystykę, małą architekturę -przedstawiając 
do akceptacji min. 3 próbniki, wzory, katalogi. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich 
innych niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, obsługi i 
konserwacji, zawierające specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady 
ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych 
do rozruchu urządzeń i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie 
gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia urządzeń 
instalacji i wyposażenia budynków przed odbiorem końcowym zobowiązany jest  do 
przeprowadzenia na swój koszt niezbędnych szkoleń obsługi i eksploatacji dla 2 - 3 osób 
wskazanych przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie zgłaszany i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
przedstawiciel Zamawiającego.  

12. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Zamawiającego.  

13. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru/Zamawiający na 
podstawie protokołów odbioru i załączonych dokumentów zawierających komplet 
wyników badań inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji  z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi robót, 
wytycznymi branżowymi, normami, sztuka budowlaną. 

14. Wykonawca zapozna się z placem budowy, jego sąsiedztwem i dokumentacją 
Zamawiającego, w szczególności uzbrojeniem terenu.  

15. Sprawdzenie stanu placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem 
robót.  

16. Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy wraz z obsługą komunikacyjną, 
wjazdami i wyjazdami z budowy, placami składowymi oraz trasami komunikacji dla 
pieszych jak również z rozmieszczeniem maszyn budowlanych. Plan organizacji placu 
budowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed przekazaniem placu budowy. 
Zamawiający ma prawo w każdym czasie zgłosić uwagi a Wykonawca zastosować 
zgłoszone uwagi w ciągu 3 dni roboczych.  

17. Zamawiający ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wnosić o 
dokonanie uzupełnień w przedstawionych planie organizacji placu budowy, planie 
ochrony p.poż. w zakresie zgodnym  z obowiązującymi przepisami prawa.  

18. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.  

19. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na placu budowy Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów komunikacyjnych od ciągów 
pieszych.  

20. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych 
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paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiającego systemu. 
Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.  

21. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposaży 
plac budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza 
socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami.  

22. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy i budynków, 
uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 
zabezpieczy plac budowy  zgodnie  z zatwierdzonym planem. Plan będzie aktualizowany 
w ramach planu organizacji placu budowy. Wykonawca wyposaży w ramach organizacji 
placu budowy w wymagany powyższym planem sprzęt ppoż. i będzie sprawował nad nim 
bieżący nadzór.  

23. Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka 
wykonywanych Robót wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyka 
budowlanych. Zamawiający ma prawo wnosić o uzupełnienie planu BIOZ do Kierownika 
Budowy.  

24. W zakresie zadań Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, 
dopuszczeń, uzgodnień, licencji, itp. oraz ponoszenie wymaganych opłat potrzebnych do 
prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, 
składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji, zajęcia pasa drogowego. 

25. Zamawiający, dla Robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na Wykonawcę 
obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie pasa drogowego, uzyskania warunków 
zajęcia terenu, wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania 
tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na 
budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. Koszty związane z 
zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót ujęte są w 
wynagrodzeniu Wykonawcy.  

26. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń 
technicznych i oznakowania placu budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji 
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub 
niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, 
chodników, krawężników, itp. dojazd do placu budowy winien być pozbawiony resztek 
materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt 
wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, 
jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli 
powstały one z winy Wykonawcy.  

28. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za 
zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku 
uszkodzenia, w trakcie realizacji robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub 
infrastruktury naziemnej obcej, zobowiązany jest  do natychmiastowego powiadamiania o 
tym fakcie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji, urządzeń lub 
infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych 
właściciela, na swój koszt i własnym staraniem.  

29. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
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obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien 
prowadzić prace według sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki 
bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie 
niezbędnym dla realizacji prac.  

30. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi 
przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio 
dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy.  

31. Kontrola zaawansowania robót, wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
ocena  jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu i protokołów odbioru.  

 

§ 6 
Zorganizowanie zaplecza i logistyki Placu Budowy. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentacji 
przez cały okres budowy oraz przez okres wymagany odnośnym przepisami po jej 
zakończeniu.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich 
wbudowania lub na okres przerw  w pracy w miejscu wskazanym w planie organizacji 
Placu Budowy. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania 
materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem 
warunków atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

3. Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w 
budownictwie  na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) zaangażowania i kontroli bieżącej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich branż, 

posiadającymi właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami uprawnienia i 
przeszkolenia w technologiach robót,  

2) nie dopuścić do pracy i robót osób nieuprawnionych lub nieposiadających 
udokumentowanych przeszkoleń w technologiach prac, 

3) użycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urządzeń i sprzętu posiadających 
aktualne świadectwa i odnośne rejestracje dopuszczające do pracy, 

4) prowadzenie wymaganej przepisami bieżącej kontroli w/w sprzętu i jej ewidencji, których 
dokumenty będą do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego.  

5. W zakresie wyposażenia placu budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne:  
1) Oddzielenie ciągów pieszych od tras ruchu pojazdów, 

2) Wykonanie tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt, oraz 
dokonywania opłat na własny koszt za media,  

3) Montaż na własny koszt Wykonawcy niezbędnych liczników i pokrycie kosztów zużytej 
energii oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, opłat 
administracyjnych  i przyłączeniowych wynikających z działalności Wykonawcy,  

4) Utwardzenie terenu budowy, dróg transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz 
utrzymywania ich w stanie należytego porządku we wszystkich okresach prowadzenia 
prac, w tym w okresie zimy – zabezpieczenie przed powstawaniem błota i śliskości na 
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ciągach komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania 
chodników i części ulic miejskich przylegających  do placu budowy w należytym porządku. 

5) Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia służb 
miejskich i policji w związku z konsekwencjami wykonywania robót budowlanych,  

6) Wykonanie systemu oznakowań Placu Budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego,  

7) Uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasów drogowych, zawarcie stosownych umów dla 
terenu sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztów z 
tym związanych.  

8) Konserwacja i utrzymanie przez cały okres budowy oznakowania tych obszarów, 

9) Zapewnienia dojazdów i dojść do innych posesji na czas prowadzenia Robót oraz 
utrzymania ich w czystości,  

10) Wyposażenie pracowników w ubrania robocze, kamizelki odblaskowe, niezbędny sprzęt 
osobisty, sprzęt BHP, wyposażenie. Wymóg ten dotyczy również gości odwiedzających 
budowę.  

6. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawcę obwiązują następujące wytyczne:  
1) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty instalacji i oznakowania terenu budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż., PIP, Sanepid, w terminie wymaganym przez 
te przepisy, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania całości zaplecza budowy jego bieżącej 
konserwacji, a w razie zniszczenia lub zużycia zaplecza lub jego elementów wymiany ich 
na nowe,  

7. W zakresie zapewnienie kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:  
1) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, który przejmie swoje 

obowiązki zgodnie z Przepisami Prawo Budowlanego dla każdego z zakresów objętych 
pozwoleniami na budowę. Kierownik Budowy Wykonawcy będzie odpowiedzialny za 
prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę 
robotami. Na czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy 
uprawnionego zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie 
Robót i zachowanie porządku na terenie Budowy,  

2) Zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

3) Ustanowienie uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż, którzy przejmą 
swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robót Wykonawcy 
będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy związanej z 
wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami. Na czas nieobecności Kierownika Robót 
Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastępcę. Kierownik Robót 
odpowiada za bezpieczne wykonywanie robót i zachowanie porządku na terenie budowy 
także wobec Podwykonawców, 

4) Zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru ds. 
BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowiązujących na budowie zasad i 
przepisów BHP, oraz prowadzenie dokumentacji i jej ewidencji dotyczącej zatrudnienia 
pracowników na budowie i przekazywanie jej Zamawiającemu. Osoba ta będzie 
odpowiedzialna za organizację bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawców osób przez 
nich zatrudnionych,  

5) Wykonawca wskaże Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostępu do 
placu budowy oraz nadzór nad eksploatacją urządzeń kontrolujących dostęp do placu 
budowy. Inspektor nadzoru/Zamawiający ma prawo do wydawania bezpośrednich 
poleceń kierownikowi ochrony. Kierownik Ochrony zobowiązany jest do wykonania 
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poleceń Zamawiającego i osób działających w jego imieniu,  
6) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku bezpośredniego nadzoru nad 

pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami Inspektor nadzoru/Zamawiający ma prawo wydawania 
poleceń a w przypadku powtarzania się tego rodzaju naruszeń do wstrzymania robót. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowane 
wadliwą organizacją placu budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak i 
podwykonawców, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego należności, w tym z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy za wykonane prace, rzeczywistych kwot 
poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie zaniedbań spowodowanych przez 
Wykonawcę,  

7) Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne 
zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego usuwać wady w organizacji pracy na placu budowy,  

8) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań dotyczących 
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób 
przebywających na Placu Budowy lub w jego otoczeniu w wyniku działania lub 
zaniechania Wykonawcy lub jego podwykonawców w terminie natychmiastowym. 
Zamawiający zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym wykonawcom i obciąży kosztami 
tych prac zabezpieczających Wykonawcę. Wartość tych prac i ich składniki cenotwórcze 
ze względu na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlega 
negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego należności za wykonane 
prace, lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartość tych 
prac zabezpieczających przekracza wartość należną Wykonawcy za wykonane prace, 
Wykonawca zapłaci wystawioną na tę kwotę fakturę w ciągu 7 dni od daty jej przekazania,  

9) W przypadku powtarzających się uchybień lub powstania z winy Wykonawcy, Inspektor 
nadzoru/Zamawiający może nie dopuścić do pracy osób odpowiedzialnych za powstania 
zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących oraz wnosić o 
dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie przyjętym za niezbędny. 

10. Wymagania w zakresie odbiorów. Wykonawca obowiązany jest do:  

1) Wykonania wszelkich koniecznych testów, sprawdzeń i prób wymaganych przez jednostki 
administracyjne dokonujące odbioru,  

2) Przygotowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wystąpień i zawiadomień 
niezbędnych  do dokonania odbiorów i dopuszczeniu obiektów do użytkowania, jeśli takie 
będzie wymagane.  

3) Przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 
obsługi zamontowanych urządzeń, systemów, instalacji,  

4) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 
obiektów do użytkowania, jeśli takie będzie wymagane,  

5) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń przy udziale 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru,  

6) Na wniosek Zamawiającego do udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji 
zamontowanego wyposażenia w obiektach,  

7) Wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, 
dysk USB, w następujących ilościach i formatach:  

- 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże),  
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- 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na dysku USB (w formacie doc. dwg. – do obróbki z 
możliwością kopiowania),  

- 3 egzemplarze w wersji elektronicznej na dysku USB (w formacie PDF. - do wydruków z 
możliwością kopiowania).  

8)  Demontażu i wywiezienie z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie uzgodnionym  
z Zamawiającym (po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy),  

9) Sprzątania po zakończeniu swoich robót i doprowadzenia terów przyległych do stanu 
poprzedniego (obejmuje porządki w rejonach prowadzenia robót, w obszarach im 
przyległych oraz na ciągach komunikacyjnych i transportowych),  

10) Wykonania zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, 

11) Pokrycia opłat za składowanie odpadów, urządzeń,  
12) Usunięcia ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań i zaniechań,  
13) Przekazania wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracją odpowiadającą 

oznakowaniu w obiektach, wraz z montażem depozytrów w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego, 

14) Oświadczenia Kierownika Budowy o:  
-  zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  
-  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich ulic.  
15) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  
16) Dostarczenia wszystkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów badań i 

sprawdzeń,  
17) Przygotowania dokumentacji wraz ze świadectwem energetycznym,  
18) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu spis wszystkich 

instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej 
instrukcji winien być dołączony opis najważniejszych czynności i przeglądów 
eksploatacyjnych (z podaniem okresów i obowiązkowych terminów ich 
przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich 
dystrybutorów), adresów i kontaktów autoryzowanych i wskazanych przez producentów 
tych urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej, oraz innych koniecznych działań 
użytkownika niezbędnych do bezpiecznego   i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i 
urządzeń. Opis ten winien być podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz 
zawierać wszystkie niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez 
Zamawiającego w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta 
urządzenia oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej 
wymienione materiały stanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej,  

19) Przygotowania dokumentów do rozliczenia finansowego inwestycji (OT, PT, LT), zgodnie 
obowiązującymi przepisami, z wytycznymi Zamawiającego i obowiązującymi instrukcjami 
w jednostce Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby dokumentów do rozliczenia 
finansowego inwestycji (OT, PT, LT) były przygotowane odrębnie dla każdego z obiektów 
budowlanych objętych zamówieniem wraz z przypisaniem im odpowiedniej 
infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowanie terenu – zgodnie z pozwoleniami na 
budowę lub zgłoszeniami. 

11.  W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na placu budowy lub też w jego 
otoczeniu (w tym dróg dojazdowych, dojść, chodników) Zamawiający zastrzega sobie 
prawo uporządkowania Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem lub przy pomocy 
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podmiotów trzecich i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, po wcześniejszym 
jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się 
przez Wykonawcę  do wezwania w ciągu 5 dni roboczych. 

12. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji nie zwalnia Wykonawcy ze 
zobowiązań  do wykonania wszelkich ewentualnych robót uzupełniających, wymaganych 
przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania 
pozwolenia na użytkowanie, jeśli takie będzie wymagane, obiektów stanowiących 
przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną 
stwierdzone w protokole usterek i wad.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur i 
pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.   

14. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia mediów (m.in.: wody, energii elektrycznej, 
ciepła, gazu, internet ) i zawrze w związku z tym z firmami zajmującymi się dostawą tych 
mediów odrębne  umowy.  

15. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiającego przegląd po upływie 
Rękojmi/Gwarancji stwierdzający stan techniczny Inwestycji zakończony podpisaniem 
protokołu przeglądu po upływie rękojmi.  

16. Zmiana Kierownika Budowy i Kierowników Robót wymaga zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie. Zgoda ta będzie wyrażona, jeżeli osoba taka będzie spełniała 
wymagania określone w SWZ. Zmiana osób wyszczególnionych nie wymaga sporządzania 
aneksu do niniejszej umowy.  

 

§ 7 
Materiały z rozbiórki i wycinki 

 

1. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki i drewno z wycinki drzew stanowią 
własność Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
rozdysponowania lub składowania ww. materiałów.  

2. Wszystkie elementy budowlane i wyposażeniowe zarówno przed, jak i po rozbiórce lub 
demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności Zamawiającego lub osoby przez 
niego wyznaczonej lub działającej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynności powinien 
zostać sporządzony stosowny protokół.  

3. Materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za wartościowe, należy odzyskać w sposób 
nie pogarszający ich stanu, spaletować i wywieźć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego – nie dalej niż 5 km od terenu budowy. 

4. Drewno z wycinki powinno być składowane w sposób umożliwiający, przed wywiezieniem 
z placu budowy, wykonanie obmiaru ilościowego przy udziale Zamawiającego. 

5. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem wywiezie materiały pozyskane z 
rozbiórki oraz drewno (dłużyce) pozyskane z wycinki drzew do punktów skupu tych 
materiałów. 

6. Wykonawca we własnym zakresie wystąpi do podmiotów z terenu Gminy Miasto 
Tomaszów Mazowiecki w sprawie sprzedaży osobno materiałów pozyskanych z rozbiórki 
oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew i uzyska oferty na ich zakup oraz przedstawi 
Zamawiającemu minimum dwie oferty od podmiotów zainteresowanych zakupem 
materiałów pozyskanych z rozbiórki oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew.  

7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z przedstawionych przez Wykonawcę ofertę dla 
materiałów  z rozbiórki oraz dla drewna z wycinki drzew, na rzecz którego nastąpi zbycie 
materiałów pozyskanych z rozbiórki lub drewna pozyskanego z wycinki. 

8. Wykonawca w terminie 7 dni przed planowanym wywiedzeniem materiałów poinformuje 
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pisemnie Zamawiającego o rodzaju materiału przeznaczonego do wywiezienia z budowy 
w celu umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli materiału zbywanego 
przed jego wywiezieniem z placu budowy. 

9. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ilość materiałów 
pozyskanych z rozbiórki i drewna pozyskanego z wycinki umożliwiające wystawienie 
faktury. Wywiezienie materiałów pozyskanych z rozbiórki lub drewna do w/w punktu 
będzie możliwe po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
wystawienie faktury przez właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego lub miejską jednostkę organizacyjną a następnie wpłacenie pieniędzy ze 
sprzedaży do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego lub miejskiej jednostki organizacyjnej. 

10. Materiał, który został uznany przez Zamawiającego za niewartościowy stanowić będzie 
odpad, którego Wykonawca pozbędzie się na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia 
poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach stanowi obowiązek Wykonawcy.  

11. Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać przekwalifikowane 
na inne niż niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają właściwości lub składników 
powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca 
powinien przeprowadzić przez akredytowane laboratorium dla każdej partii odpadów 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym  z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska.  

12. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje 
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje 
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o 
odpadach.  

13. W celu zachowania bezpieczeństwa należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ciągów 
komunikacyjnych.  

 

§ 8 
Przekazanie placu budowy i pozostałe obowiązki Wykonawcy  

w zakresie Robót Budowalnych 
 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni roboczych od 
pisemnego wystąpienia Wykonawcy o przekazanie placu budowy, powiadamiając 
uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu przekazania placu budowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia o przekazanie placu budowy nie później niż 
5 dni roboczych od uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub po 
dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych, od którego organ administracji 
architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie placu budowy w terminie 
określonym w ust. 2, to Zamawiający sam wyznaczy termin przekazania placu budowy.  

4. Zamawiający i Wykonawca mogą uzgodnić przekazanie placu budowy przed terminami, o 
których mowa w ust. 2, jeżeli przyczyni się to do usprawnienia realizacji przedmiotu 
budowy.  

5. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego zgodnie z ust. 1 lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający 
wyznaczy dodatkowy termin - nie krótszy niż 5 dni roboczych. 

6. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo 
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odstąpić od niniejszej Umowy. W takim przypadku § 27 ust. 5-8 Umowy stosuje się 
odpowiednio. Prawo  do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 7 dni roboczych liczonych od upływu 
dodatkowego terminu. W razie odstąpienia, Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.  

7. Z dniem przekazania placu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki  i 
odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu placu budowy i bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z robotami, 
w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności 
właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe 
poza placem budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego 
Podwykonawców pozostające w związku z robotami Wykonawcy i jego Podwykonawców. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego 
oddania placu budowy, Zamawiającemu, które nastąpi po dacie odbioru końcowego 
inwestycji.  

8. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory 
sądowe lub inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie 
w wyniku wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego w 
granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego 
rodzaju roszczeń.  

9. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urządzeń, materiałów i innych 
rzeczy pozostających na placu budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone 
przez Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.  

10. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego inwestycji Wykonawca usunie 
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje plac 
budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym ogrodzeniem 
docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla 
natychmiastowego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.  

11. Do dnia odbioru końcowego inwestycji plac budowy i roboty będą pod kontrolą 
Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla 
utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia 
zdrowia, życia lub mienia.  

12. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek 
niedogodności  dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec 
innych osób jako też ich rzeczy.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji spotkań koordynacyjnych nie rzadziej niż raz 
na 2 tygodnie, celem omówieni bieżącego stanu robót, rozwiązania istniejących 
wątpliwości i zapobieżeniu ich występowania w przyszłości. Po stronie Wykonawcy leżeć 
będzie obsługa administracyjna wraz z zapewnieniem odpowiedniego miejsca spotkań 
koordynacyjnych oraz przygotowywanie notatek ze spotkania. W spotkaniach po stronie 
Zamawiającego zobowiązany jest brać udział Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele 
Zamawiającego a po stronie Wykonawcy Kierownik Budowy oraz kierownicy 
wykonywanych aktualnie robót.  

14. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do:  
1) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczególności poprzez:  
- ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac ręcznych 

wokół nich,  
- zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem,  
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- nieskładowanie materiałów budowlanych oraz niewyznaczanie placów postojowych  
w strefie ochrony drzew,  

- nieuszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi),  
- niedokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów bez 

posiadania stosownych zezwoleń,  
 

§ 9 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji przedmiotu umowy dołożą wszelkich starań, aby 
wszelkie podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych 
Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców.  

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie 
czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz 
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcę.  

 

§ 10 
Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania umowy 

 w zakresie Robót Budowlanych 
 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na plac budowy wszystkie materiały, urządzenia 
oraz inne środki potrzebne do wykonania robót określonych w niniejszej umowie. W celu 
uniknięcia wątpliwości, wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 
zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania robót.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Inspektora Nadzoru wniosek 
materiałowy przed jego wbudowaniem. 

3. Kolorystyka, rodzaj materiałów wykończeniowych, biały montaż, bezwzględnie wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej 
wyrażenia w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę (odmowa wymaga 
uzasadnienia).  

4. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie 
materiały, urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w projekcie 
wykonawczym, programie funkcjonalno-użytkowym, STWiORB, uzgodnieniach, 
decyzjach, warunkach technicznych, opiniach, wytycznych a ponadto będą posiadać:  

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów  i dokumentów technicznych,  

2) w przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, aprobatą techniczną ITB lub innym 
dokumentem odniesienia technicznego. Na żądanie Zamawiającego Kierownik Budowy 
okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z materiałami, w szczególności 
dokumenty dotyczące przyjęcia materiałów na plac budowy.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, zaś 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich 
próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku 
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stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami 
określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z placu budowy i zastąpi je 
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym materiałami w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji 
dotyczącej materiałów, urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to 
wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz 
instrukcji obsługi i konserwacji. 

 

§ 11 
Inni Wykonawcy 

 

1. Strony dopuszczają możliwość wejścia na teren budowy innych wykonawców na żądanie 
Zamawiającego w celu realizacji prac budowlanych nieobjętych umową z Wykonawcą.  

2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac 
wykonywanych przez własnych pracowników, Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców oraz współpracować z Zamawiającym w celu koordynacji prac 
wykonywanych przez własnych pracowników, Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców z pracami prowadzonymi przez innych wykonawców.  

3. Z tytułu czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo 
do dodatkowego wynagrodzenia.  

 

§ 12 
Zobowiązania Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) udostępnienia placu budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy, przy czym 

przekazanie placu budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony  
i Kierownika Budowy protokołem zdawczo-odbiorczym,  

2) zapewnienia Dziennika Budowy,  
3) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, nie 

będących decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru 
obowiązków Zamawiającego, w terminach wskazanych w umowie, a w przypadku ich 
baraku w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy informacji o 
potrzebie wykonania takich działań,  

4) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Wykonawcą   
i Inspektorem Nadzoru,  

5) koordynowania działań poszczególnych Wykonawców w ramach realizowanego 
przedsięwzięcia tak, by uniknąć zbędnych komplikacji.  

 

§ 13 
Nadzór Zamawiającego 

 

1. Inspektor nadzoru/Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo 
dokonywać bieżącej kontroli robót, dostaw i usług, w tym nadzoru autorskiego 
wykonywanych przez Wykonawcę Inspektor nadzoru/Zamawiający dołoży starań, by 
bieżąca kontrola robót dostaw i usług, w tym nadzoru autorskiego nie zakłócała 
normalnego toku wykonywania przedmiotu umowy aż do chwili dokonania końcowego 
odbioru przedmiotu umowy. 

2. Inspektor nadzoru/Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich 
dostrzeżonych wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania 
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zapłaty faktury częściowej obejmującej dane elementy robót, dostaw i usług, w tym 
nadzoru autorskiego.  

3. Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:  
1) wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego 

uprawnień,  

2) reprezentowania Zamawiającego na placu budowy i wykonywanie bieżącej kontroli 
zgodności robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi 
przepisami oraz normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

3) kontroli jakości robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania materiałów,  

4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, 
jak również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych 
umową,  

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad,  

6) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy 
i zastrzeżeń do Dziennika Budowy,  

7) dokonywania kontroli w szczególności: materiałów, urządzeń, wyposażenia, instalacji, 
jakości robót, technologii, spełniania wymogów bhp, zabezpieczenia terenu budowy,  

8) odbioru Robót przed ich zakryciem lub robót zanikających,  

9) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego, wytycznych, norm, 
warunków technicznych, decyzji.  

4. Wszystkie elementy robót, które wykonał wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu 
lub zasłonięciu czy też robót zanikających przez inne elementy (roboty zanikające), 
zostaną zgłoszone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, który skontroluje zgłaszane 
roboty pod względem jakościowym i ilościowym. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest 
zobowiązany potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy.  

5. Inspektor nadzoru/Zamawiający wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie 
kontroli zgłoszonych elementów robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na 
wykonywanie dalszych robót. W wypadku zauważonych wad zamawiający określi zakres 
i termin usunięcia wad, a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany element robót do 
ponownej kontroli.  

 

§ 14 
Warunki zapłaty wynagrodzenia, sposób płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w 
wysokości: ………………… złotych brutto (słownie ………………………………………). 

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera 
wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy oraz ryzyko 
wykonawcy z tytułu nieprawidłowego ich oszacowania i innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Płatności następować będą na podstawie faktur częściowych wystawianych przez 
Wykonawcę za zrealizowane i odebrane etapy robót oraz faktury końcowej. Część 
wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej zostanie zapłacona po skutecznym 
odbiorze całości przedmiotu umowy (wraz z ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie 
obiektu). 

4. Ostateczny sposób płatności będzie wynikał z harmonogramu rzeczowo-finansowego,  
o którym mowa w par. 2 umowy - opracowanego w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić limity płatności środków własnych 
Zamawiającego w poszczególnych latach oraz płatności środków pochodzących  
z Rządowego Funduszu Polski Ład.  

5. Wykonawca będzie wystawiać faktury po skutecznym odbiorze części przedmiotu umowy 
dokonanym przez zamawiającego, potwierdzającym prawidłowe wykonanie wszystkich 
robót składających się na przedmiot umowy.  

6. Zgodnie ze sposobem finansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 
– Program Inwestycji Strategicznych, płatności z środków Funduszu będą wynosić po 
20%, 30%, 50% tj. 6 mln, 9 mln i 15 mln. Płatności z środków Funduszu będą dwoma 
trzema ostatnimi płatnościami w ramach realizacji umowy. Wykonawca opracowując 
harmonogram rzeczowo-finansowy zobowiązany będzie uwzględniać wytyczne 
Zamawiającego co do sposobu finansowania wynikającego z zasad dotacji z Funduszu. 

7. Dopuszczalne są zmiany harmonogramu wynikające w szczególności ze zmian promesy  
o dofinansowaniu i wynikających z cen złożonych ofert. 

8. Protokoły częściowe i końcowy odbioru robót sporządzone będą na podstawie 
zatwierdzonego kosztorysu wykonawczego – zakres zgodny z harmonogramem robót. 

9. Zamawiający dokona płatności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia 
kompletnej faktury zawierającej wszystkie niezbędne załączniki, informacje, 
oświadczenia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ostatnie faktury w 
poszczególnych latach realizacji do dnia 10 grudnia danego roku. 

11. W roku 2025 przewiduje się jedną płatność.  
12. Płatności końcowe w poszczególnych latach realizacji nastąpią nie później niż do dnia 30 

grudnia danego roku. 
13. Dniem płatności jest dzień wydania przez zamawiającego polecenia zapłaty  

do banku, w którym prowadzony jest jego rachunek. 
14. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
15. Należności będą regulowane na rachunek nr…………………………, który jest rachunkiem 

prowadzonym  do celów działalności gospodarczej z otwartym rachunkiem VAT. 
16. W zakresie przedmiotu niniejszej umowy, obejmującej zamówienia na roboty  budowlane, 

w realizacji, których uczestniczą podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia ich oświadczeń, zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 7 do umowy, podpisanych elektronicznie, potwierdzających zapłatę przez 
Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, lub którzy zawarli przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Dowody, o których mowa w ust. 15 winny być przedłożone w czasie umożliwiającym 
terminową zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy przez zamawiającego tj. nie później niż 
na 10 dni przed terminem zapłaty. 
,,Dowody, o których mowa w ust. 16 winny być przedłożone w czasie umożliwiającym 
terminową zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy przez zamawiającego tj. nie później niż na 
10 dni przed terminem zapłaty.” 

 

18. Wykonawca wraz z fakturą przedłoży listę podwykonawców i dalszych podwykonawców 
biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez 
wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom. 
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19. Lista podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 15 
sporządzana będzie na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 umowy. 

20. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, wstrzymuje 
się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej 
sumie kwot wynikających  z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

21. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

24. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

25. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 
wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy  
o podwykonawstwo. 

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego  co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

4) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

28. Zapłata, o której mowa w ust. 21 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
rozpatrzenia przez zamawiającego uwag wykonawcy i poinformowania go o zasadności 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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29. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 10% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

30.  Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy umowy i ustawy Prawo 
zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

31. Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym, czynnym 
podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia  go 
z rejestru podatników VAT czynnych zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego w terminie 
3 dni i z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie wystawiał rachunki na kwotę netto. 
Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania do rejestru podatników 
VAT czynnych, zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego w terminie 3 dni, pod rygorem 
odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniechania tego 
obowiązku 

 lub 
Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym, 
czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku 
wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego 
w terminie 3 dni, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe 
w wyniku zaniedbania tego obowiązku. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku 
wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, zawiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego w terminie 3 dni i z tytułu świadczonych usług wystawi rachunek na kwotę 
netto. 

29. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności z 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje 
prace, a ponadto zapoznał się wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich 
ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza 
w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu 
jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub   w określonym 
przez Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki 
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia  

 

§ 15 
Podwykonawstwo 

 

1. Zakres zamówienia, który wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców 
(jeżeli dotyczy):…………………………………………………………………………. 

2. W pozostałym zakresie wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie. 
3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podaje zamawiającemu 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie 
roboty budowlane lub usługi, albo dostawy jeżeli są już znani. Wykonawca zobowiązuje 
się zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Postanowienia określone w ust. 3 stosuje się do dalszych podwykonawców. 
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5. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 
art. 109 ustawy pzp, o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na 
żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 
1ustawypzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 
podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 
122 ustawy pzp stosuje się odpowiednio. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku. 

12. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadku gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ,  
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 11,  
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9. 
13. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych,  
uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia.  

15. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 12. 
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16. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 15, do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych, 
uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w 
dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.  

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.  

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 11, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

20. Przepisy ust. 10–19 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
21. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego lub podmiotu przez niego 

upoważnionego, w tym w szczególności Inspektora Nadzoru, ma obowiązek w 
wyznaczonym terminie usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z 
terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób 
rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa.  

22. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, 
weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony 
Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z 
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z 
którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 
przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.  

23. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę  
od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie 
art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od 
niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z 
potrącenia należności z wynagrodzenia Wykonawcy, następnie z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy w zakresie równym takim zaspokojonym przez 
Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy i 
zabezpieczenie nie pokryje całości jego zadłużenia przysługuje mu prawo żądania 
pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę. 

24. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z 
danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, 
skierowane za pośrednictwem Inspektora Nadzoru jeśli w ocenie Zamawiającego 
czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą 
powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

25. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń 
ustalona w nich za zakres Robót Budowlanych, Dostaw czy Usług wykonanych w 
podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót 



 

 

36 

 

 

budowlanych, Dostaw i Usług wynikających z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego 
złożonego przez Wykonawcę.  

26. W przypadku nieprzestrzegania powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do 
zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o 
podwykonawstwie. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie 
do solidarnej odpowiedzialności stosuje się  art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.  

 

§ 16. 
Dodatkowe obowiązki wykonawcy / Zatrudnienie osób  

 

1.  Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu wykazu osób z pełnym 
składem osobowym pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy na 
stanowiskach wskazanych w SWZ, realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 
wraz z określeniem funkcji jaką będą pełnić najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy 
i aktualizowania na bieżąco – tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personelu 
realizującego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury wystawionej po wykonaniu części 
lub całości robót, wykazu osób (określający skład osobowy), o którym mowa w ust. 1 wraz 
z oświadczeniem każdej z tych osób, że przez okres wykonywania czynności, o których 
mowa w ust. 1 była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

3. Zamawiającemu  - w celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, 
na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego w SWZ 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, przysługuje dodatkowo prawo do żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy  o pracę,  
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi, 
jakościowymi i funkcjonalnymi zgodnie z dokumentacją techniczną, ustaleniami SWZ, 
obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną oraz należytą starannością. 

5. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy (jeżeli będzie wymagana). 
Zamawiający ma prawo żądać inwentaryzacji geodezyjnej, na każdym etapie realizacji 
przedmiotu umowy. 

6. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę (konsorcjum) ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia i wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności 
solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od 
wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna. 

7. Jeżeli informacje o których mowa w ust. 1 i 2, składane przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do ich rzetelności, lub zgodności 
ze stanem faktycznym, Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w 
terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co 
najmniej jednego z poniżej wskazanych dokumentów:  
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1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopii umowy o pracę potwierdzającej zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, na której widnieje: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 
obowiązków pracownika,  

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę, dla deklarowanej w raporcie i załączonych do niego dowodach 
liczby pracowników  za ostatni okres rozliczeniowy, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, na której widnieje imię i 
nazwisko pracownika.  

8. W zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę lub 
osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do 
stosowania następujących sankcji:  

1) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu umowy, że czynności wskazane w ust. 
1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy 
mniejsza liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez Wykonawcę liczba 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, w takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary 
umownej w wysokości określonej w § 29 ust. 1 pkt 12),  

2) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach informacji lub 
dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umowy 
o pracę zgodnie z ust. 1 będzie to równoznaczne z uznaniem, że Wykonawca lub 
Podwykonawca nie spełnia wobec osób faktycznie wykonujących czynności wskazane w 
ust. 1 wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w takiej sytuacji 
Zamawiający może samodzielnie ustalić liczbę tych osób oraz nalicza karę umowną 
zgodnie z postanowieniami lit. a.  

 

§ 17 
Dokumentacja Robót 

 

1. Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja nie będą przez Wykonawcę bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazywane osobom trzecim lub 
wykorzystywane w celach innych niż wykonanie robót. W razie takiego wykorzystania 
Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu.  

2. Z chwilą sporządzenia protokołu odbioru końcowego inwestycji Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu wszelką dokumentację Zamawiającego oraz wszystkie sporządzone przez 
Wykonawcę kopie tej dokumentacji.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na placu budowy jednego oryginalnego 
egzemplarza całości dokumentacji projektowej/technicznej. Zamawiający oraz osoby 
przez niego upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza 
dokumentacji.  
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§ 18 
Zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego,  

dokumentacja odbiorowa, szkolenia 
 

1. Kiedy całość przedmiotu zamówienia dla zamówienia zostanie ukończona, Wykonawca 
zgłosi gotowość do odbioru końcowego inwestycji poprzez: 

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy, 
2) powiadomienie Inspektora Nadzoru (z kopią dla Zamawiającego). 
2. Przed odbiorem końcowym inwestycji Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą 

umową i odpowiednimi przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia 
czynności odbioru końcowego inwestycji przedłoży Zamawiającemu/Inspektorowi 
Nadzoru w szczególności:  

1) oryginał dziennika budowy,  
2) oświadczenie Kierownika Budowy,  
3) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu Robót zgodnie  

z projektem, 
4) protokoły badań i prób technicznych,  
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  
6) dokumentację powykonawczą,  
7) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, protokół inspekcji sieci i instalacji,  
8) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli jest wymagane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa,  
9) zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu 

lub uwag do użytkowania obiektu,  
10) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeśli takie będzie 

wymagane prawem,  
11) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie  

 z obowiązującymi przepisami prawa; protokoły ze szkoleń,  
12) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów i warunki gwarancyjne, 
13) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty,  
14) końcowe rozliczenie robót,  
15) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 

wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi 
licencjami,  

16) dokumenty do rozliczenia finansowego inwestycji (OT, PT, LT) w ujęciu określonym przez 
Zamawiającego.  

17) wykaz przeglądów gwarancyjnych wraz z terminami i informacja dotycząca umów jakie 
winien w tym zakresie zawrzeć Zamawiający, 

18) Wykonawca założy w imieniu zamawiającego  książkę obiektu budowlanego 
3. Czynności odbioru końcowego inwestycji:  
1) Czynności odbioru końcowego inwestycji zgłoszonej przez Wykonawcę zgodnie z 

zasadami określonymi w ust. 1, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni przed zakończeniem terminu realizacji Inwestycji. W czynnościach 
odbioru końcowego Inwestycji uczestniczyć będą: Wykonawca, Inspektor Nadzoru, 
Zamawiający, Użytkownik obiektów. 

2) Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, jeśli takie będzie wymagane prawem, 
winna zakończyć się przed upływem terminu ustalonego na trwanie czynności odbioru 
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końcowego Inwestycji, nie wliczając do tego czasu niezbędnego na stwierdzenie jej 
ostateczności. 

4. Szkolenia.  
1) Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów, 
instalacji, wyposażenia zainstalowanego w ramach przedmiotu umowy, przed upływem 
terminu zakończenia realizacji inwestycji i przekaże Zamawiającemu/Inspektorowi 
Nadzoru imienną listę przeszkolonych osób wraz z zakresem szkolenia.  

5.  Pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie wymagane):  
1) Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie, jeśli takie będzie wymagane prawem,  

2) Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu 
na użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają Wykonawcy,  

3) Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy 
dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji przedmiotu 
umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego.  

6. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji.  

1) Z czynności odbioru końcowego inwestycji zostanie sporządzony i podpisany przez 
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę protokół odbioru końcowego 
inwestycji, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie 
ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.  

2) Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego inwestycji:  
a)  Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do odbioru 

końcowego inwestycji z powodu nie zakończenia wszystkich robót, nieprzeprowadzenia 
wszystkich prób, istnienia zasadniczych wad czy też z powodu innej niezgodności robót  
z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą umową, czy też Wykonawca nie 
przekazał Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i 
bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, może odmówić 
takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca i Zamawiający i Inspektor Nadzoru 
sporządzą Protokół odmowy odbioru końcowego inwestycji ze wskazaniem usterek i wad, 
których występowanie uniemożliwia dokonanie odbioru końcowego inwestycji oraz 
ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym protokole 
stwierdzonych usterek i wad, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru 
końcowego inwestycji, a Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia tego 
odbioru lub  

b) zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą protokół odbioru końcowego 
inwestycji  z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń 
strony opracują  i podpiszą protokół usterek i wad stanowiący załącznik do protokołu 
odbioru końcowego inwestycji, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru w toku odbioru końcowego inwestycji wady i usterki 
umożliwiające ten odbiór oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez 
Wykonawcę,  

c) zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
wg własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie 
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uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W zakresie odstąpienia od Umowy § 27 
umowy stosuje się odpowiednio,  

d) zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia, ale umożliwiające użytkowanie 
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem. Strony i Inspektor Nadzoru 
podpiszą protokół odbioru końcowego inwestycji z określonymi uwagami i 
zastrzeżeniami. W takiej sytuacji Zamawiający uprawniony będzie do odpowiedniego 
obniżenia wynagrodzenia lub naliczenia kary umownej wskazanej w § 29 ust 1 pkt 17.  

7. Potwierdzenie usunięcia Wad:  

1) Po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w protokole usterek i wad zostaną usunięte, 
Inspektor Nadzoru i Wykonawca powinni, w ciągu 5 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego   od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzić usunięcie 
usterek i wad w odniesieniu  do wadliwych części poprzez podpisanie protokołu usunięcia 
wad i usterek. Do usunięcia wskazanych w w/w protokole wad i usterek zastosowanie 
będą miały postanowienia § 20 Umowy. 

 

§ 19 
Zwrot Placu Budowy 

 

1.  W terminie 10 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji 
wykonawca musi być gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu placu 
budowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu placu budowy przed jego 
przekazaniem Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie 
pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

 

§ 20 
Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 

 

1.  Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesiące liczone od daty 
podpisania Protokołu Odbioru poszczególnych obiektów objętych zamówieniem. W 
przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i  rękojmi wad, Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni, z zagrożeniem, 
że:  

1) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad 
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad w terminie i 
dokonania stosownego potrącenia  z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy 
kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy. 

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za 
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji na okres 60  m-cy.  

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji i będzie równy okresowi rękojmi.  

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego.  

5. Strony ustalają następujący tryb usuwania Wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji:  
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1) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie o stwierdzonej Wadzie,  
2) w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i 

we własnym zakresie stwierdzonych Wad, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w 
innym uzgodnionym  z Zamawiającym terminie,  

3) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. 2 Zamawiający usunie Wady 
we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach 
ogólnych zleci usunięcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego 
tytułu obciąży Wykonawcę,  

4) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których 
mowa w ust. 5 pkt. 3 zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 
poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,  

5) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia Wad w terminie określonym w ust. 5 pkt. 2 
Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w ust. 
6,  

6) jeżeli usunięcie usterki lub wady wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 
wysokości 0,05% wartości obiektu, którego wada dotyczy (hala, stadion, droga) za każdy 
dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek wad i usterek robót w ramach odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na roboty liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają 
Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad w zakresie 
Robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy bez względu na wysokość kosztów z 
tym związanych.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 
ust. 1-3 jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu.  

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu umowy, w zamian którego 
Wykonawca dostarczył Zamawiającemu element wolny od Wad lub w którym dokonał 
napraw, Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres 
równy okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu.  

10. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

11. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 
obowiązywania rękojmi i gwarancji, o którym mowa w ust. 1-10, Strony przeprowadzą 
czynności związane z odbiorem po upływie tych okresów najpóźniej 30 dni przed dniem 
wygaśnięcia okresu rękojmi / gwarancji dla Inwestycji. Dla celów odbioru po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w 
Inwestycji na dzień sporządzenia tegoż protokołu odbioru i powiadomi Wykonawcę, z 
zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności 
związanych z odbiorem po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

12. Czynności związane z odbiorem po upływie rękojmi i gwarancji zostaną zakończone 
podpisaniem protokołu odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji lub opracowaniem 
protokołu usterek i wad, zawierającego listę Wad i Usterek stwierdzonych przez 
Zamawiającego na dzień sporządzenia  ww. protokołu.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie 
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wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole usterek i wad, strony podpiszą 
protokół odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

14. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru prac lub robót, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia również w przypadku odstąpienia z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

 

§ 21 
Siła wyższa 

 

1.  Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za 
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, 
powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a 
także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły 
uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy.   

2. W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym 
natychmiast pisemnie drugą stronę, przy czym nie później niż w terminie 7 dni. 
Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań 
wynikających z umowy i środki przedsięwzięte aby te konsekwencje złagodzić.  

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z 
umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do 
podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie 
wstrzymuje działanie siły wyższej.  

4. Obowiązki, których strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 
czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 
obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 
działania siły wyższej.  

5. W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu 
stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może odstąpić od umowy w całości 
lub części objętej działaniem siły wyższej, w terminie 60 dni od upływu 3 - miesięcznego 
okresu działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Wykonanie prawa odstąpienia 
może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W zakresie odstąpienia 
od umowy § 27 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio.  

 

§ 22 
Zakończenia Inwestycji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej umowy zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego w 
terminie zgodnie z postanowieniami § 2 umowy.  

2. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy 
protokołu odbioru końcowego inwestycji potwierdzającego przekazanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu/obiektów, jeśli takie będzie wymagane prawem, objętego 
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  
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§ 23 
Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu 
realizacji zamówienia, technologii wykonywania robót, wynagrodzenia na zasadach 
określonych w ust. 3-9. 

2. Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w ust. 10-29. 
3. Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących 

okoliczności, o ile okoliczności te będą miały wpływ na zmianę terminu: 
1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć 
w momencie  jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 
umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, 
katastrofy, zgony, stany epidemii, pandemii, działania militarne,  

2) konieczności realizacji robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania realizacji części 
robót, 

3) działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia, 

4) w związku z wytycznymi, decyzjami, uzgodnieniami, wnioskami podmiotów trzecich  lub 
opiniami branżowymi, 

5) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu 
umowy, 

6) realizacji przez innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych 
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac 
i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

7) przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań 
administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych w szczególności wydania przez 
uprawnione organy decyzji  o wstrzymaniu robót z powodów, za które wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności, 

8)  zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia 
zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt 
robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej, w tym w stosunku do PFU, jeżeli 
będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót lub zwiększenia ich 
wartości, 

9)   napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, które wpływają na tempo wykonywanych robót, 

10) wystąpienia warunków pogodowych znacząco odbiegających dla normalnych dla danej 
pory roku, niepozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie 
prac, 

11) okoliczności, zdarzeń innych od wyżej przywołanych, niezależnych od stron, pod 
warunkiem wyrażenia przez zamawiającego zgody na zmianę, 

12) zmiany wynikających ze sposobu finansowania inwestycji w szczególności przez podmioty 
udzielające dotacji,  

13) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń PFU spowodowanych w 
szczególności przez: pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na uzyskanie lepszej jakości robót, urządzeń, - pojawienie się nowszej 
technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na skrócenie czasu 
realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji inwestycji lub zwiększenie 
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standardu inwestycji, 
4. Jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające zmniejszenie ilości wykonywanych na podstawie 

niniejszej umowy robót lub rezygnacji z określonych ich elementów, w szczególności w 
wyniku ich realizacji przez podmioty trzecie (np. gestorów lub właścicieli infrastruktury 
technicznej), wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami 
określonymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku określonej pozycji  
w kosztorysie w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla województwa 
łódzkiego wg. wydawnictw branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud). 

5. Za zgodą zamawiającego, w uzgodnieniu z nadzorem autorskim, możliwa jest zmiana 
technologii, sposobu realizacji robót, stosowanych materiałów, rozwiązań technicznych 
itp. Zmiana taka możliwa jest w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest 
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo, technicznie od przewidzianego w 
dokumentacji projektowej, PFU, Koncepcji architektonicznej, w tym także, gdy niesie za 
sobą zwiększenie kosztów. 

6. Jeżeli w wyniku dokonanych na podstawie ust. 5 zmian dojdzie do obniżenia kosztów 
realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone 
zgodnie z ust. 4. 

7. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,  
w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 - wykonawca zobowiązany jest wykazać 

wpływ zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia 
przedstawiając stosowne dokumenty lub oświadczenia.  

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy, 
w szczególności kierowników robót lub budowy. W przypadku zmian proponowanych 
przez wykonawcę wraz z odpowiednim wnioskiem przekazywane są odpowiednie 
dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzeżeniem, iż 
muszą być one co najmniej takie same jak wymagane na etapie postępowania o 
zamówienie publiczne.  

10. Zmiana nr rachunku wykonawcy może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez 
wykonawcę podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji.  

11. Zmiana, o której mowa powyżej nastąpi w formie aneksu do umowy, a wniosek winien być 
złożony najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem. 

12. Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania 
zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub 
akceptacji zamawiającego. 

13. Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych przez 
dotychczasowego wykonawcę, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o 
ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
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1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego,  

3) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 
umowy,  

14. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana 
jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny 
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. 

15. Przez niemożność przewidzenia okoliczności, o których mowa w ust. 14 zamawiający 
rozumie zdarzenie którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało 
prawdopodobne, przy czym niemożliwość przewidywalności określonych zdarzeń przez 
zamawiającego będzie określona w sposób obiektywny np. zjawiska gospodarcze 
zewnętrzne w stosunku do stron umowy i w pełni od nich niezależne, takie jak gwałtowna 
dekoniunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów lub 
wzrost kosztów pracowniczych. 

16. W przypadkach, o których mowa w ust. 13 i 14, zamawiający:  
1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów 

ustawy pzp; 
2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 
17. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 

udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej 
umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

18. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji, gdy nowy wykonawca ma zastąpić 
dotychczasowego wykonawcę:  

1) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub 
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na 
celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub 

2) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1ustawy pzp; 

19. Zamawiający może dopuścić zmianę umowy nieznacznie rozszerzającą lub zmniejszającą 
zakres/przedmiot świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy z możliwością 
wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. 

20. W przypadkach, o których mowa w ust. 13 pkt 3, ust. 14, ust. 17 dopuszczalną wartość 
zmiany ceny, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o zmienioną 
cenę. 

21. Zamawiający dopuszcza zmianę decyzji, zgód, pozwoleń na podstawie których 
realizowane będzie zamówienie. Zmiana taka może być dokonana za wyłączną zgodą 
zamawiającego. 

22. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie ilości płatności 
(zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości) pod warunkiem przedłożenia przez 
Wykonawcę stosownego wniosku uzasadniającego konieczność zmiany. 

23. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy. Zmiana umowy jest 
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istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do 
pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:  

1)  wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęte zostałyby oferty innej treści; 

2) narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób 
nieprzewidziany   w pierwotnej umowie; 

3) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z 
umowy;   

4) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w ust. 18. 

28. Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót. Zmiana 
może nastąpić  na podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę podpisanego przez 
osobę uprawnioną do reprezentacji. Wniosek dotyczący zmian w zakresie wartości 
poszczególnych etapów oraz zakresu robót w danym etapie, winien być złożony najpóźniej 
na 14 dni przed terminem zakończenia etapu robót. 

29. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy dokonanie zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 i 2  ustawy pzp. 
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości. 

30. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie sposobu doręczeń faktur wynikające ze 
zmiany przepisów. 

31. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie  zamówienia.  

32. Wszelkie zmiany umowy w tym wynagrodzenia wymagają zgody zamawiającego. 
 

§ 24 
Klauzula Waloryzacyjna dla robót budowlanych 

Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1-3) 
 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1-3) płatne Wykonawcy będzie 
korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula Waloryzacyjna).  

2. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta 
postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej będzie się uważało, że Wynagrodzenie 
Wykonawcy uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na 
podstawie postanowień § 23 umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robót dodatkowych, 
zamiennych niezależnie od trybu zlecenia tych robót, oraz przepisów ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

3. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie, począwszy od 6 miesiąca 
trwania umowy, jeżeli łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, 
wynikających z niniejszego paragrafu, osiągnie limit +/- 5% wynagrodzenia ryczałtowego. 
Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej 
wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej publikowane przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (link do strony: https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych). 
Wynagrodzenie płatne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o współczynnik zmiany 
cen (WWn) liczony według wzoru:  
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Wwn= Ww(n-1)xCn/100 
gdzie: 

• Wwn – jest narastającym wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej osiągniętym w 
okresie „n” w stosunku do poprzedniego miesiąca 
 
n – jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej osiągniętym w okresie „n” w stosunku 
do poprzedniego miesiąca publikowanym przez GUS  

• Ww(n-1) wskaźnik bazowy z miesiąca poprzedniego (dla pierwszego okresu, miesiąca 
podpisania umowy = 1) .  

 

Obliczony w ten sposób wskaźnik Wwn jest mnożnikiem korygującym, o który należy 
zwaloryzować wartość robót wykonanych w okresie "n”: 

 

Rn=Rn0 ×Wwn 
Rn - wartość robót budowlanych wykonanych w okresie „n” po waloryzacji 

Rn0 – wartość robót budowalnych wykonanych w okresie „n” zgodna z pierwotną wartością 
umowy 

 

Obliczona w ten sposób wartość Rn jest nową wartością wynagrodzenia, od której należy odjąć 
wartość pierwotną Rn0 wykonanych robót, w celu obliczenia wartości waloryzacji podlegającej 

podziałowi: 
Wn=(Rn-Rn0)x50% 

 

Gdzie: 
50% - odpowiada podziałowi ryzyka pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

Wn – wartość waloryzacji wynagrodzenia 
 

4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 10% pierwotnego 
Wynagrodzenia Wykonawcy brutto dla robót budowlanych określonej pierwotnie w § 14 
ust. 1 pkt 1-3) umowy.  

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszą Klauzulą 
Waloryzacyjną zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki:  

6.  W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą i 
dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub 
usług, a których okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy Wykonawca lub 
Podwykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, że kwoty płatne 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów 
lub spadków cen, zgodnie z niniejszą Klauzulą Waloryzacyjną.  

7. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy 
umowa o Podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub 
przekroczy 6 miesięcy, np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.  
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8. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane 
miesięcznie   a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy nie przekroczy 10% wartości zawartej umowy o podwykonawstwo.  

9. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca z zastosowania waloryzacji 
może polegać zarówno na jego wzroście, jak i obniżenia. 

10. Waloryzacja wynagrodzenia (in plus) będzie dokonywana każdorazowo na wniosek 
Wykonawcy  z uzasadnieniem potwierdzającym spełnienie przesłanki wprowadzenia 
zmiany wynagrodzenia wskazanej w ust. 3, po wykonaniu danego zakresu robót lub ich 
części podlegających odbiorowi.  

11. Wynagrodzenie z tytułu waloryzacji płatne będzie Wykonawcy zgodnie z § 14 umowy na 
podstawie odrębnej faktury wystawionej po publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego skorygowanych wskaźników cen produkcji budowlano - montażowej dla 
miesiąca, którego dotyczy waloryzacja.  

12. Zamawiający konstruując zapisy w zakresie waloryzacji korzystał z przykładowych 
klauzul waloryzacyjnych autorstwa Urzędu Zamówień Publicznych. 

https://www.gov.pl/web/uzp/przykladowe-klauzule-waloryzacyjne-dla-sektora-
budownictwa 

 

§ 25 
Klauzula Waloryzacyjna dla prac projektowych i nadzoru autorskiego 

Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 4-5) 
 

1. Wykonawcy przysługiwać będzie waloryzacja wynagrodzenia umownego netto za 
wykonanie Prac projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego, która będzie się 
odbywać w oparciu o podane w niniejszej klauzuli waloryzacyjnej wskaźniki cen towarów 
i usług konsumpcyjnych publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Waloryzacja następować będzie od 6 miesiąca od podpisania umowy.  

2. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o współczynnik zmiany 
cen (WWn) liczony według wzoru:  

 

Wwn= Ww(n-1)xCn/100 
gdzie: 

• Wwn – jest narastającym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągniętym w 
okresie „n” w stosunku do poprzedniego miesiąca 

• Cn – jest wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągniętym w okresie „n” w 
stosunku do poprzedniego miesiąca, publikowanym przez GUS 

• wskaźnik bazowy z miesiąca poprzedniego, dla pierwszego okresu. Wskaźnik ten, w miesiącu 
podpisania umowy = 1. 

 

Obliczony w ten sposób wskaźnik Wwn jest mnożnikiem korygującym, o który należy 
zwaloryzować wartość usługi wykonanej w okresie "n”: 

Rn=Rn0 ×Wwn 
 

gdzie: 
Rn - wartość usług wykonanych w okresie „n” po waloryzacji 

Rn0 – wartość usług wykonanych w okresie „n” zgodna z pierwotną wartością umowy 

https://www.gov.pl/web/uzp/przykladowe-klauzule-waloryzacyjne-dla-sektora-
https://www.gov.pl/web/uzp/przykladowe-klauzule-waloryzacyjne-dla-sektora-
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Obliczona w ten sposób wartość Rn jest nową wartością wynagrodzenia, od której należy odjąć 
wartość pierwotną Rn0 wykonanych usług, w celu obliczenia wartości waloryzacji 

podlegającej podziałowi 

 

Wn=(Rn-Rn0)x50% 
gdzie: 

- 50% - odpowiada podziałowi ryzyka pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
- Wn – wartość waloryzacji wynagrodzenia. 

 

3. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za prace projektowe nie 
przekroczy 10% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego pierwotnie w 
§ 14 ust. 1 pkt 4 Umowy. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 
za usługi nadzoru autorskiego nie przekroczy 10% pierwotnego wynagrodzenia 
Wykonawcy przewidzianego pierwotnie w § 14 ust. 1 pkt 5 Umowy.  

4.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszą Klauzulą 
Waloryzacyjną zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są usługi,  
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  
5. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą i 

dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie usług, a których okres 
obowiązywania przekracza 6 miesięcy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć postanowienia przewidujące, że kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z 
niniejszą Klauzulą Waloryzacyjną.  

6.  Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy 
umowa o Podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub 
przekroczy 6 miesięcy, np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą.  

7.  Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane 
miesięcznie a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy nie przekroczy 10% wartości zawartej umowy o podwykonawstwo.  

8.  Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca z zastosowania waloryzacji 
może polegać zarówno na jego wzroście, jak i obniżeniu.  

9.  Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa powyżej nie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy.  

10. Waloryzacja wynagrodzenia (in plus) będzie dokonywana każdorazowo na wniosek 
Wykonawcy z uzasadnieniem potwierdzającym spełnienie przesłanki wprowadzenia 
zmiany wynagrodzenia wskazanej w ust. 2, z częstotliwością nie częściej niż raz w 
miesiącu aż do osiągnięcia limitu określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu.  
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11. Wynagrodzenie z tytułu waloryzacji płatne będzie Wykonawcy zgodnie z § 14 Umowy na 
podstawie odrębnej faktury wystawionej po publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego skorygowanych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych  

 

§ 26 
Cesja 

 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie. 

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków z 
niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes 
ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony.  

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję wraz z fakturą VAT, Wykonawca złoży 
oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony 
do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie.  

 

§ 27 
Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia w całości lub w części od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy 
polegających na:  

1) wykonywaniu robót przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych, bez 
akceptacji Zamawiającego,  

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę robót trwającym dłużej niż 14 
dni roboczych  

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty 
lub osób trzecich,  

4) w przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 14 ust. 26, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wartości sumy 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy,  

5) w przypadku osiągnięcia maksymalnego łącznego poziomu kar umownych, określonego w 
§ 29 ust. 3 umowy, do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający, 

6) uporczywym braku realizacji poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zamawiający może dokonać odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, pod 
warunkiem, (nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 4), że zostanie ono 
poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić 
dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który 
to termin nie może być krótszy niż 5 dni. Odstąpienie  od umowy w przypadkach 
określonych w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 30 dni od upływu   w/w terminu do 
usunięcia naruszenia (ust. 1 pkt 1) – 3)) lub powzięcia informacji o okoliczności 
stanowiącej podstawę odstąpienia (ust 1 pkt 4) pkt 5-6).  



 

 

51 

 

 

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji 
zaistnienia następujących okoliczności:  

1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia 
władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji 
inwestycji;  

2) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 
3) Wykonawcy – w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec zaistnienia 

uprzednio nie przewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,  

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może w zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W takich przypadkach Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 
456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),  

5) w przypadkach o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych ust. 1-3 umowy powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu 
Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego 
przekazania w zakresie zrealizowanej Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie 
uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania przedmiotu 
Umowy wykonanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, który będzie podstawą 
wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z 
postanowieniami § 14, po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na 
podstawie niniejszej Umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zobowiązany jest:  
a)  w terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy 

protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
przy udziale Zamawiającego,  

b)  zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, 
która spowodowała odstąpienie od umowy,  

c)  sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,  

d)  zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej   w 
terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione.  

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po jego stronie, 
obowiązany jest do:  

a)  dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te 
prace lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  
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b)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c) niniejszego 
ustępu Umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,  

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 
Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót przez Wykonawcę lub jego 
podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata 
faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 14 po potrąceniu roszczeń przysługujących 
Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy,  

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
7.  W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca 

oświadcza, że przekazuje Zamawiającemu na zasadach określonych w § 3 ust. 15-21 
wszystkie dokumenty  i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a także wszystkie 
uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do momentu odstąpienia od umowy.  

8. Odstąpienie Zamawiającego od umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu 
na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań jak 
również innych obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy  

 

§ 28 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie brutto tj. kwotę ………………….. słownie 
złotych: ……………….. w następujących formach dopuszczonych treścią art. 450 ust 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych:  

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości .......................zł, na konto Zamawiającego – w 
banku ………………………………………………….... ,  

b) w formie ………..…………….…, której oryginał został złożony w siedzibie Zamawiającego.  
2.  Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w 

innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy.  

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż  w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później 
niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.   

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na 
poniższych zasadach: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 
terminie  30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji,  

2) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane 
roboty budowlane.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy. 
Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć przedmiotowy aneks.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie 
wymienionymi w Umowie może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych i 
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zaspokajaniu roszczeń Zamawiającego w okresie rękojmi oraz gwarancji w związku z 
niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji.  

7. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o 
okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy i dostarczyć jego 
dowód Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed końcem ważności poprzedniego 
zabezpieczenia  

 

§ 29 
Kary umowne 

 

1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach 
niniejszej umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Wykonawcy 
Zamawiającemu:  

1) karę umowną wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu 
miesięcznego zaawansowania robót, 

2) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót, nie wynikającej z ustalonego w 
Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 
0,005%, całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki,” 

3) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia w trybie § 28 ust. 7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,005% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 
1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

4) karę umowną za niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji inwestycji określonego w 
§ 2 ust 1 w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 
1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

5) karę umowną w wysokości 20% sumy całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 14 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa 
odstąpienia), 

6) karę umowną w wysokości 0,005% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  
§ 14 ust. 1  za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu 
Rzeczowo  Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5 umowy,  

7) karę umowną w wysokości 0,005% sumy całkowitego wynagrodzenia brutto określonego 
w § 14 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu poprawionego 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 
5 umowy,  

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,005% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w  
§ 14 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu, 
przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 0,005% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust 1 
za każde naruszenie oddzielnie,  

10) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 15 ust. 14 lub 17 poświadczonej za 
zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub 
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aneksu– Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,005% kwoty całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie,  

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,005% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 14 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie,  

12) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków 
wynikających  z § 16 w szczególności niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracowników 
wskazanych w wykazie, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej  
w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek niewywiązania się przez Wykonawcę  
z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 16 umowy,  

14) w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy 
osobami innymi niż wymienione w § 16  - w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień 
realizacji zadania przez osobę nieuprawnioną, 

15) karę umowną za nie dotrzymanie terminu określonego w § 2 ust 1 pkt 1 w wysokości 
0,001% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 lit. a) Umowy za każdy dzień 
zwłoki,  

16) karę umowną za nie dotrzymanie terminu określonego w § 2 ust 1 pkt 4 w wysokości 
0,001% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 lit. a) Umowy za każdy dzień 
zwłoki,  

17) w sytuacji wskazanej w § 18 ust 6 pkt 2 lit c) i d) z tytułu samego faktu istnienia wad 
w przedmiocie odbioru w wysokości 1% w wysokości całkowitego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 14 ust. 1 umowy, 

18) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 24 ust. 
7 lub § 25 ust. 8 w wysokości 1500 zł za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna 
będzie liczona dla każdego przypadku odrębnie. 

19) za naruszenie przepisów BHP i p.poż. na Placu Budowy, w wysokości 1 000 zł odrębnie za 
każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego naruszenia,  

20) za nieusunięcie naruszeń BHP w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/lub 
Inspektora Nadzoru w wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
wyznaczonego terminu,  

21) karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

22) karę umowną w wysokości 5000 zł za nie dostarczenie kompletnej faktury Vat w 
wyznaczonym terminie, o którym mowa w par. 14 pkt. 10, za każdy przypadek, 

22) w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków wynikających z § 4 
Umowy  – w wysokości 1 000 zł, za każdy przypadek oddzielnie.  

2. Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej od Zamawiającego 
w wysokości 10% sumy całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust 1  
w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy Zamawiającego.  

3. Maksymalna łączna wysokość kar umownych do naliczenia których uprawniony jest 
Zamawiający nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 14 ust. 1 (limit kar umownych). Kary umowne, do których naliczenia 
na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający podlegają sumowaniu 
(kumulacji) z tym jednak zastrzeżeniem, że w sytuacji odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia kary umownej  za odstąpienie od umowy jako kary umownej z tytułu 
niewykonania zobowiązania umownego. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Zamawiający może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone kary umowne  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy.  

6. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 5 dni od daty doręczenia 
Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej  

7. W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 31, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 
podatku VAT w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, 
powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego przez Zamawiającego. 

 

§ 30 
Przepisy prawa 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, przepisy prawa polskiego w szczególności: 
Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz aktów 
wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

 

§ 31 
Postanowienia końcowe 

 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną 
ze stron  na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

2. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, 
w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie 
mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne 
polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby zamawiającego. 

4. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich 
zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania 
likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ 
na treść i wykonywanie niniejszej umowy. 

5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy są dla 

zamawiającego. 
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