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BH.00.00.00 : WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane podczas prac związanych z rewitalizacją 
Parku Miejskiego ‘Solidarność’ w Tomaszowie Mazowieckim. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zle-
caniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszcze-
gólnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 
 

BH.00.00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE          
B.01.00.00  – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ       
B.02.00.00  – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  
B.03.00.00  – ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
B.04.00.00  – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH   
  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 
8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 
Beton, tworzywo uzyskiwane przez połączenie cementu ze żwirem oraz domieszką wody. Służy 
do wytwarzania elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych w budownictwie i przemyśle. W 
warunkach silnego narażenia na korozję stosuje się betony kwasoodporne, zawierające więcej 
związków krzemu lub dodatek żywic syntetycznych. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
Bryła korzeniowa – uformowana (przez szkółkowanie) bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny 
Budynek, budowla, w której za pomocą przegród budowlanych wydzielone są pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt stały lub czasowy ludzi, zwierząt lub na przechowywanie surowców, 
wyrobów w warunkach eliminujących niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych. 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzial-
ność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
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Deskowanie, szalowanie, prowizoryczna konstrukcja z oddzielnych desek lub płyt drewnianych 
wykorzystywana przy produkcji elementów betonowych, również przy wznoszeniu konstrukcji 
betonowych (żelbetowych). Deskowanie ma na celu nadanie odpowiednich kształtów układanej 
masie betonowej, podtrzymanie zbrojenia oraz utrzymywanie świeżo zalanego betonu, aż do 
czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzu-
pełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy);  
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
Drzewa – rośliny zdrewniałe, wytwarzające jeden lub więcej pni, rozgałęziających się na pewnej 
wysokości. 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót; 
Dźwigar, element konstrukcyjny w kształcie belki działający na zginanie, wykonany z teowników, 
dwuteowników, ceowników (dźwigar pojedynczy) oraz z blachownicy lub kratownicy (dźwigar 
złożony), niekiedy na dźwigary stosuje się również cegły, drewno, żelbet, strunobeton i inne. 
Fundament, element budowlany przekazujący na podłoże gruntowe ciężar własny i obciążenia 
(budowli, maszyn lub urządzeń). 
Fundament zakłada się w sporządzonym wcześniej odpowiednim wykopie, stosując specjalny 
podkład w postaci warstwy piasku, w celu równomiernego rozłożenia nacisku na podłoże. Ze 
względu na ukształtowanie fundamentów rozróżnia się m.in.: stopowe, ławowe, płytowe, blokowe, 
skrzyniowe, studniowe, palowe. 
Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nie-
ciągłych, wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: 
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący 
się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością 
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona 
w kierunku pionowym. 
Instalacja kanalizacyjna – zespół przewodów i przyborów służący do odprowadzenia nieczystości 
i wód zużytych. 
Instalacja wodno-kanalizacyjna – instalacja wodociągowa i kanalizacyjna służąca do doprowa-
dzenia wody i odprowadzenia nieczystości. 
Instalacja wodociągowa – zespół rurociągów i urządzeń służących do dostarczania wody 
odpowiadającej warunkom jakości wody do picia. 
Instalacje sanitarne – zespół instalacji służący do utrzymania stanu sanitarnego i mikroklimatu w 
budynku. 
Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. przyjęta i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego 
Izolacja, warstwa utrudniająca określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów). 
Rozróżnia się izolacje: elektryczną, wykonaną z materiałów elektroizolacyjnych, zapobiegającą prze-
pływowi prądu niepożądaną drogą (np. na przewodach, kablach, częściach maszyn elektrycznych); 
akustyczną (dźwiękochłonną), obniżającą nadmierne natężenie dźwięków lub tłumiącą dźwięki 
niepożądane - hałasy; cieplną (termiczną), wykonaną z materiałów o małej przewodności cieplnej w 
formie zasypek, przędzy, mat, zapobiegającą niepożądanym wymianom ciepła, stosowaną w budyn-
kach mieszkalnych, chłodniach, magazynach, komorach klimatyzacyjnych itp.; przeciwkorozyjną, w 
postaci powłok ochronnych nanoszonych na metalowe części budowli, instalacji w celu ich zabez-
pieczenia przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych oraz przeciwwilgociową, np. w 
postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpie-
czającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią. 
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Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania  ścieków 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
Konstrukcja 1. określony układ elementów połączonych w pewną całość, budowa, struktura. 2. 
łączenie elementów, budowanie, tworzenie określonej struktury. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni; 
Księga Obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Kierownika 
Budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Budowy. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót; 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspól-
nej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 
Nadzór konserwatorski – Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków, wykonujący funkcje organu 
administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;  
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. c) 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. e) Podbudowa 
zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 
ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 
Odwodnienie – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
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Plac budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca 
wymienione w Kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania; 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy; 
Prace konserwatorskie – ogół działań konserwatorskich niezbędnych do podjęcia w ramach 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania. 
Program prac konserwatorskich – dokument opracowany przez konserwatora dzieł sztuki 
zgodnie z Ustawą o „Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami” z dnia 23.07.2003r (Dz.U.162 
p.1568) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579). 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;  
Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe – zespół czynności technicznych i technologi-
cznych, powodujących trwałe zmniejszenie zawilgocenia ścian (do poziomu wilgotności higro-
skopijnej lub porównywalnej – zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotności masowej), umożliwiających 
prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniających 
właściwą eksploatację. 
Schody, konstrukcja budowlana, której zadaniem jest powiązanie komunikacyjne różnych 
poziomów (np. kondygnacji budynku, poziomu terenu z poziomem wejścia do budynku) w sposób 
dostosowany do warunków ruchu pieszego. Schody składają się zwykle z pochyłych biegów 
zaopatrzonych w stopnie, z rozdzielających poszczególne biegi spoczników i poręczy. Schody 
mogą być wykonywane z drewna, kamienia, żelbetu lub stali. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 
Tablice rozdzielcze i sterownicze – tablice wyposażone w urządzenia do włączania w obwody 
elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: zabezpieczenie, sterowanie, 
odłączanie i łączenie. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Tynk, warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów budowli 
(głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych, ochrony przed ogniem (np. łatwopalnych części drewnianych) oraz 
nadania fragmentom budowli estetycznego wyglądu. Rozróżnia się: tynk surowy (tzw. rapówkę) - 
jednowarstwowy, nie wyrównany, tynk zwykły - dwu- lub trójwarstwowy, wyrównany, oraz tynk 
szlachetny (np. stiuk, sztablatura) - trójwarstwowy, złożony z obrzutki tynkowej, narzutu tynkowego 
i zewnętrznej warstwy z zapraw szlachetnych. Obecnie w budownictwie stosuje się również tzw. 
tynk suchy w postaci cienkich płyt gipsowych podklejonych papierem, przymocowanych do ścian 
gipsową zaprawą. 
Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie 
z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z 
zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 
Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 
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Wiązar, element nośny więźby, w kształcie trójkąta złożonego z pary skośnych krokwi i belki 
poprzecznej, tzw. tramu. Więzar ustawia się równolegle, zwykle w odstępach ok. 1 m, w niektórych 
typach dachów krzyżują się ze sobą. 
Wilgotność higroskopijna – wyrażany w % stosunek masy wilgoci wchłoniętej pod postacią pary 
wodnej przez materiał do masy suchego materiału, w konkretnych warunkach cieplno-
wilgotnościowych, w stanie równowagi 
Wilgotność masowa – wyrażany w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy 
suchego materiału 
Wentylacja zespół przewodów i urządzeń służący do wymiany powietrza w pomieszczeniach 
zamkniętych. 
Wentylacja  grawitacyjna – wymiana powietrza w pomieszczeniach wykorzystująca zjawisko 
różnicy ciężarów właściwych powietrza o różnych temperaturach lub wiatr. 
Wentylacja mechaniczna – wymiana powietrza w pomieszczeniach przy użyciu urządzeń 
mechanicznych – wentylatorów. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana 
zgodnie z normą BN – 77/8931-12. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
Zbrojenie, w budownictwie wkładki (stalowe pręty, druty) umieszczone w elementach i konstru-
kcjach żelbetowych dla nadania im wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie. 
Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin. 
Żelbet, beton zbrojony wkładkami stalowymi (prętami, linami, siatką itp.) w miejscach występo-
wania naprężeń rozciągających, przekraczających wytrzymałość samego betonu. Żelbet powstaje 
przez zalanie mieszanką betonową szkieletu zbrojenia zmontowanego w deskowaniach. Po stę-
żeniu, beton ze zbrojeniem tworzy konstrukcję żelbetową lub element budowlany. Do zalet żelbetu 
zalicza się: ogniotrwałość, znaczną odporność na obciążenia stałe i zmienne, dużą trwałość, mo-
żliwość wykonania konstrukcji o dowolnym kształcie. Za główne wady uważa się duży ciężar i tru-
dności w zmienianiu kształtów wykonanej konstrukcji. Żelbet jest obecnie jednym z głównych 
materiałów budowlanych, stosowanych w budownictwie i inżynierii w postaci monolitycznej (po 
wykonaniu na miejscu budowy) lub prefabrykowanej, m.in. do budowy mostów, wiaduktów, 
estakad, tuneli, budowli hydrotechnicznych, silosów, wysokich kominów. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-
mentacją projektową i ST. 
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współ-
rzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
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warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i ele-
mentów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. ZABEZPIECZENIE DRZEWOSTANU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT 

― W bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów wszystkie prace ziemne należy wykony-
wać ze szczególną ostrożnością. Drzewa i krzewy znajdujące się bezpośrednio w są-
siedztwie prowadzonych prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie odkopywać systemów korzeniowych 
drzew i krzewów, a w przypadku takiej konieczności prace należy przeprowadzić rę-
cznie, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej, następnie jak najszybciej zakończyć zapla-
nowane roboty i ponownie obsypać bryłę korzeniową ziemią żyzną. Niedopuszczalne 
jest aby bryła korzeniowa pozostawała odkryta przez dłuższy czas w trakcie prowadze-
nia robót. Należy zwrócić szczególną uwagę aby po zakończeniu prac nie przykrywać 
korzeni drzew warstwą ziemi ponad aktualny poziom (maksymalna różnica poziomu +/- 
10 cm).  

― Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie jutą, obłożeniu deskami 
ustawionymi na podłożu (nie na korzeniach) i związaniu taśmą stalową lub ocynkowa-
nym miękkim drutem okrągłym. Opaski należy stosować co 40-60 cm od siebie - czyli 
min. 3 na pniu. w żadnym wypadku nie wolno używać do tych prac gwoździ. Pni nie 
wolno kaleczyć, nie wolno mocować do nich żadnych elementów które nie służą do 
zabezpieczenia drzewa. Pień najlepiej zabezpieczyć do wysokości dolnych gałęzi, a 
przynajmniej na wys. 2 m. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i 
być lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to niemożliwe np. przez nabiegi korzeniowe, 
deski należy obsypać ziemią. 

― W zasięgu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny być prowadzone ręcznie. 
Drzewa należy podlewać ok. 20 dm3 na 1 szt. w zależności od warunków atmosfery-
cznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru przez cały czas trwania robót, w przypadku 
odsłonięcia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami słomianymi w 
ilości ok. 4 m² na 1 szt. drzewa. 

― W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno 
pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Należy natychmiast położyć nową 
nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi albo wilgotną jutą. 

― Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu 
budowlanego oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem 
systemu korzeniowego drzew. 
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― Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z gruzu oraz 
resztek materiałów budowlanych, a zabezpieczenia roślinności usunąć. 

1.5.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

― utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
― podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację obiektów 
oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
oraz możliwością powstania pożaru. 
1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.8. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

― materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia 
― nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 
― wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko; 

― materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej; 

― jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający; 

1.5.9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzą-
dzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.10. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewo-
zie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
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nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wyko-
nawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.11. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowie-
dnich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.12. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zado-
walającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
1.5.13. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-
nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane doku-
menty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 

2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 

2.1.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

2.1.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

2.1.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -
prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.1.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowią-
zującymi na danym obszarze. 

2.2. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu spraw-
dzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
2.2.1. Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
2.2.2. Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 
2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzy-
stnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z o-
fertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w przypadku braku usta-
leń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie doku-
mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwa-
rantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie-
dopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopu-
szczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaga-
niami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
6.1.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
6.1.3.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wyko-
nawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

6.1.4.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.1.5.  Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpo-
wiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

6.1.7.  Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
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6.1.8.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2.  POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.3.  BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.4.  RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.5.  BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Za-
mawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
6.6.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

6.6.2. Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla 
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację 
producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej. 

6.7.  DOKUMENTY BUDOWY 
6.7.1. DZIENNIK BUDOWY. 
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6.7.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zama-
wiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

6.7.1.2. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, naz-
wiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

6.7.1.3. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone ko-
lejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawia-
jącego. 

6.7.1.4. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
§ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
§ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
§ uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót: 
§ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
§ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 

i przyczyny przerw w robotach; 
§ uwagi i polecenia Zamawiającego; 
§ daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 
§ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych ostatecznych odbiorów robót; 
§ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
§ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi; 

§ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej; 

§ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót; 

§ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
§ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
§ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał; 
§ inne istotne informacje o przebiegu robót; 

6.7.1.5. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

6.7.1.6. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.7.1.7. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosun-
kowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.1.8. Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrol-
ne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde Życzenie Zamawiającego. 

6.7.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE. 
6.7.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 

― pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
― protokoły przekazania terenu budowy; 
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― umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
― protokoły odbioru robót; 
― protokoły z narad i ustaleń; 
― korespondencja na budowie; 

6.7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.  OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumen-

tacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 
7.1.2. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
7.1.3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
7.1.4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.1.5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesię-
cznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.  ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
7.2.1. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
7.2.2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego Inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
7.2.3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
7.3.  WAGI I ZASADY WAŻENIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  
7.4.  CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
7.4.1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
7.4.2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
7.4.3. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
7.4.4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
7.4.5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

― odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
― odbiór częściowy; 
― odbiór ostateczny; 
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― odbiór pogwarancyjny; 
8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w 
robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezło-
cznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór 
poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez 
badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.1.3.1. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

8.1.3.2. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

8.1.3.3. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przy-
jętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.1.3.4. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w po-
szczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając po-
mniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.1.3.5. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.1.3.6. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

§ dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz 
dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

§ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ew uzupełniające lub zamienne); 

§ recepty i ustalenia technologiczne; 
§ dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 
§ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z ST; 
§ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

zgodnie z ST; 
§ opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
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§ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

§ geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
§ kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 
8.1.3.7. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

8.1.3.8. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w dokumentacji proje-
ktowej, zgodnie z zapisami umownymi. 
9.2.  WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 
9.2.1. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszcze-
gólnione w kosztorysie. 

9.2.2. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem prac budowlanych leżą po stronie Wykonawcy 
i należy je ująć w kosztach ogólnych; są to: 
― organizacja placu budowy 
― zabezpieczenie placu budowy 
― ochrona, zabezpieczenie ppoż 
― koszt zajęcia pasa drogowego 
― prace porządkowe 
― prace pomiarowe 
― wykonanie dokumentacji powykonawczej 
― inne prace tymczasowe 

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
9.3.1. KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW OBEJMUJE: 

― opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

― ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu; 

― opłaty/dzierżawy terenu; 
― przygotowanie terenu; 
― konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu; 
― tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 

9.3.2. KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE: 
― oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł; 
― utrzymanie płynności ruchu publicznego; 

9.3.3. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE: 
― usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
― doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
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9.3.4. Koszty organizacji budowy wymienione w punktach 9.3.1. do 9.3.3. ponosi Wykonawca 
i należy je ująć w kosztach ogólnych. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
― Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity 

tekst Dz. U. z 2020, poz. 1333) 
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REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM / STWIOR 
DZIAŁKI NR. EW. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 ORAZ 244;  
OBRĘB 0012; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 101601_1 

 
B.01.00.00 : PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące przygotowania terenu 
dla planowanych prac budowlanych, które zostaną wykonane podczas prac związanych z rewi-
talizacją Parku Miejskiego ‘Solidarność’ w Tomaszowie Mazowieckim. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
1.3.1. ROBOTY POMIAROWE 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
sytuacyjno-wysokościowym projektowanych obiektów. 
1.3.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE2 
W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę niektórych obiektów oraz elementów wyposażenia 
parku ze względu ich stan techniczny oraz planowane nowe rozwiązania w przestrzeni parku. 
1.3.3. ROBOTY ZIEMNE 
W zakres robót ziemnych wchodzą prace związane z wykonaniem wykopów dla fundamentów 
projektowanych obiektów (sceny plenerowej, pawilonu parkowego oraz elementów małej 
architektury) a także korytowania pod projektowane nawierzchnie i urządzenia oraz instalacje 
przewidziane do zainstalowania na terenie parku. 
1.3.4. ROBOTY HYDROTECHNICZNE / REMONT STAWU PARKOWEGO3 
W ramach prac przewidziano remont stawu parkowego obejmujący oczyszczenie zbiornika oraz 
remont nabrzeża wraz ze schodami terenowymi i ścieżką dla wędkarzy lokalizowaną bezpośrednio 
nad wodą. 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.6. ROBOTY NA PLACU BUDOWY 
1.6.1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budo-

wy, co najmniej w zakresie: 
― ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref 

niebezpiecznych 
― wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

                                                
2 prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z opracowaniem projektowym dotyczącym rozbiórek : mgr 
inż. arch. Artur Cebula, mgr inż. Michał Staszałek : Rewitalizacja Parku Solidarność i parku przypałacowego 
w Tomaszowie Mazowieckim / Projekt rozbiórek, 2023. W opracowaniu zawarto szczegółowe wytyczne oraz 
parametry dotyczące obiektów przewidzianych do rozbiórki. 
3 Szczegóły dotyczące sposobu prowadzenia prac : część 4 PT : PROJEKT BRANŻY HYDROTECHNICZNEJ. 
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― doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także 
odprowadzenia lub utylizacji ścieków 

― urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  
― zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
― urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

1.6.2. Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 
należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace 
należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 108 z 2002r. poz.953). 

1.6.3. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. 

1.6.4. Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego 
powinna wynosić, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 

1.6.5. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 
― dla wózków szynowych - 4% 
― dla wózków bezszynowych - 5% 
― dla taczek - 10% 

1.6.6. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, 
zabezpiecza się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm 
i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości. 

1.6.7. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć 
spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć 
w listwy umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o 
szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia 
z magazynów oraz przejścia między budynkami wychodzące na drogi zabezpiecza się 
poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób.  

1.6.8. Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrze-
gawczymi lub znakami zakazu. 

1.6.9. Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w 
zależności od potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, 
rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i che-
micznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z 
liczby zagrożonych osób. 

1.6.10. Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 
kwietnia 2004, należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub 
dojazdu od takiej drogi, na wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub 
zabrudzenie w stopniu ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 

1.6.11. Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się 
na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie takie 
powinno zawierać: 
― przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 
― maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 
― informacje dotyczące planu BIOZ 

1.6.12. Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i 
życia ludzi) należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom po-
stronnym, a wszelki przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą 
zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
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1.7. DOKUMENTACJA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH  
1.7.1. projekt budowlany i projekty techniczne, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2020, poz 1609; tekst jednolity z 2022, Dz. U. z 2022 poz. 1679); 

1.7.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 
z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

1.7.3. dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 

1.7.4. aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;  

1.7.5. protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych 

1.8. ROBOTY TYMCZASOWE 
― Zabezpieczenie wykopów. 

1.9. ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY 
1.9.1. Wykop należy wykonać z należytą ostrożnością z powodu znajdujących się na terenie 

objętym opracowaniem drzew. Wykop należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót 
przed dostępem osób niepowołanych. W razie wystąpienia wody gruntowej lub opadów 
wykop należy odwadniać. Przed zakopaniem wykopu należy ułożyć właściwe ewentualne 
folie ostrzegawcze oznaczające poszczególne sieci.  

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych 

wg zasad niniejszej ST są: 
― paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, 
― słupki betonowe, 
― farba chlorokauczukowa. 

2.2. Przy pracach ziemnych materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 

wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem 
oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjali-
stycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub 
tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt pomiarowy powinien gwaranto-
wać uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

3.2. Z uwagi na charakter obiektu oraz jego lokalizacji na terenie zabytkowego parku do 
prowadzenia robót ziemnych nie należy stosować ciężkiego sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Materiały niezbędne przy pracach ogrodniczych (geowłóknina, taśma ogrodnicza) oraz 

robotach pomiarowych (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. 

4.2. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka 
stosowane będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Użyte środki transportu muszą 
być sprawne technicznie.  

4.3. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Zamawiającego 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót podano w BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH 
5.2.1. ZASADY WYKONANIA PRAC 

5.2.1.1. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK. 

5.2.1.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

5.2.1.3. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te powinny być 
usunięte na koszt Zamawiającego. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomia-
rów przez Inżyniera. 

5.2.1.4. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych. 

5.2.2. SPRAWDZENIE WYZNACZANIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, 
a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami 
robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
5.2.3. ODTWORZENIE OSI TRASY 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego muru/ogrodzenia w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 
1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.4. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi na powierzchni terenu. 
Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 
5.3. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
5.3.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

5.3.1.1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NALEŻY: 
― odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności; 
― odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem, 
― odpowiednich służb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być doko-

nane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy; wygrodzić 
teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za 
pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach 
wysokości około 1 m; 

― drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumaty-
cznych, przez rozkuwanie lub zwalanie; 

― nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych; 
― elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym; 
― wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu po- 

przez skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; 
nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w 
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów; 

― szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń 
oraz sąsiadujących drzew; 
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― znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpie-
czyć przed uszkodzeniami; 

5.3.1.2. WYWÓZ GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
Zdemontowane elementy nawierzchni oraz wyposażenia parku należy wywieźć z terenu oraz 
postępować zgodnie z Ustawą o odpadach4. Miejsce wywozu gruzu i innych elementów z rozbiórki 
Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w 
cenie jednostkowej. 
W ramach prac przewidziano wytworzenie odpadów następujących rodzajów (wg Rozporządzenia 
Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Dz. U. z 29.12.2014, poz. 1923) : 

― 17 01 01 / Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 
― 17 02 01 / Drewno 
― 17 02 03 / Tworzywa sztuczne 
― 17 04 05 / Żelazo i stal 
― 17 05 04 / Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 
― 17 09 04  / Zmieszane  odpady  z  budowy,  remontów  i  demontażu  inne  niż  

wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
Zgodnie z art. 2 przepisów Ustawy o odpadach nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby 
i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, 
pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym 
na terenie, na którym został wydobyty 

5.3.1.3. PRZEPISY BHP: 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy stosować następujące przepisy BHP: 

― przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z pro-
gramem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; usuwanie 
jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego; 

― pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 
z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym; 

― w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione; 

― przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i po-
zostały sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą 
minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie 
mniej niż 6 m; 

― Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie 
chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą 
bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności; 

― Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; 

― Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posia-
dać aktualne badania lekarskie. 

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budo-
wlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 
5.4. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
5.4.1. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 
budynków i budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć 

                                                
4 Ustawa z dnia 14.12.2012  o odpadach, Dziennik Ustaw nr 213, poz. 21; (tekst jednolity z 2022, poz. 699, 
1250, 1726, 2127, 2722). 
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zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów 
jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głę-
bokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, 
jak i prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren 
poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich 
resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co 
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami 
jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie 
wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 
powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
5.4.2. ZASYPKI I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
Do formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is =0.98 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczy-
szczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 
należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać 
ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za 
powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.4.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekro-
jom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie po-
winien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku gruntów niespo-
istych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz termi-
nów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy 
systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać 
urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
5.4.4. SKARPY WYKOPÓW 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowa-
dzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, 
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ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. Dokładność 
wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowią-
zek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m. 
 

WYMAGANIA DLA BUDOWLI ZIEMNYCH: 
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność 
1 Podłoże powierzchni: 

  - nierówność powierzchni*) 
  - pochylenie poprzeczne powierzchni 
  - niweleta powierzchni 

 
cm 
% 
Cm 

 
±3 
±0,5 
+1, -3 

2 Skarpy: 
  - pochylenia 1:m 
  - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 
  - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
%pochylenia 
cm 
cm 

 
±10 
±10 
±5 

*) nierówności mierzone łatą 3m 
 

5.4.5. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU I NOŚNOŚĆ W WYKOPACH 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: wskaźnika 
zagęszczenia Is 
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 
gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości 
objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 
 

WYMAGANE WARTOŚCI WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA IS W WYKOPACH (PODŁOŻE) 
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z platformą roboczą Minimalna wartość Is: 
Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 0,95 

 

5.4.6. RUCH BUDOWLANY 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących 
tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
5.5. WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z REMONTEM / UTRZYMANIEM ZBIORNIKÓW WODNYCH 
5.5.1. OCZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW 
Prace refulacyjne należy prowadzić zgodnie z badaniami geotechnicznymi i zakończyć po 
całkowitym usunięciu namułów ze stawu. Pozyskany w ten sposób materiał należy przebadać pod 
względem składu i zanieczyszczenia w laboratorium akredytowanym na okoliczność ewentualnej 
obecności substancji toksycznych, a następnie utylizować lub przeznaczyć do ponownego 
wbudowania w zależności od wyników badań. 
5.5.2. REMONT NABRZEŻA 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone na skarpach przy istniejących drzewach należy prowadzić 
ręcznie, zabrania się używania maszyn ciężkich, które mogłyby uszkodzić strukturę korzenną 
drzew. Drzewa należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi dendrologa.  
Przed rozpoczęciem układania mat kokosowych należy wyrównać powierzchnię skarpy. Następnie 
należy usunąć niepożądane obiekty, takie jak kamienie, drewno lub rosnące trawy. Skarpy należy 
zagęścić do ID>0,6. Po przygotowaniu gruntu można przystąpić do jego humusowania, czyli 
rozłożenia wierzchniej warstwy gleby na całej powierzchni terenu, który ma zostać zabezpieczony. 
Matę kokosową należy zakotwić w rowkach u podstawy i korony skarpy głębokich na 30cm. Matę 
należy układać od szczytu skarpy w dół i na zakład 10 do 15 cm. Zaleca się umieszczenie zakładu 
w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru. Rozłożoną matę należy na długości przymocować 
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szpilkami drewnianymi w rozkładzie określonym przez producenta oraz dostosowanym do 
nachylenia skarpy (max. 1m w rozstawie naprzemiennym). 
Po montażu można przystąpić do obsiewu traw lub nasadzeń roślinności, otwory pod nasadzenia 
należy wykonywać w kształcie litery X lub Y wzdłuż spadku zbocza. W przygotowanych w ten 
sposób otworach należy posadzić roślinność, a następnie nałożyć na ich podstawę siatkę. 
Nasadzenia określono w projekcie zieleni. Mieszankę traw do obsadzenia skarp stawu należy 
dobrać do czasu w okresie wegetacyjnym w jakim będzie wysiewana trawa. Nie należy 
wykonywać obsiewu traw poza okresem wegetacyjnym. 
Wszelkie prace ziemne wykonywane przy wale przeciwpowodziowym będącym północną skarpą 
stawu wykonywać ze szczególną ostrożnością. Zgodnie z art. 176 ust. 1 Prawa Wodnego (t.j. Dz. 
U. z 2023 r. poz. 1478) zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na 
szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym: 

― przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania 
zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych; 

― uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 
m od stopy wału; 

― prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję 
wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych 
umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków; 

― wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z 
nimi funkcjonalnie; 

― wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w 
odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału; 

― lokalizowania cmentarzy w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostką obmiaru robót pomiarowych jest 1 m² (metr kwadratowy). 
7.3. Jednostką obmiaru robót rozbiórkowych jest 1 m³ (metr sześcienny) na podstawie 

pomiarów stanu istniejącego 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

8.3. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość 
i jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. ZASADY ROZLICZENIA PŁATNOŚCI ZA ROBOTY POMOCNICZE: 
Kwota jednostkowa powinna uwzględniać również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wyko-
nanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabez-
pieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pra-
cowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 
― Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny 
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

― Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-ISO 
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 

― Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC60364-7-704:1999 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 

― Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 
i rozbiórki. 
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REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM / STWIOR 
DZIAŁKI NR. EW. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 ORAZ 244;  
OBRĘB 0012; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 101601_1 

 
B.02.00.00 : ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY 
W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące planowanych prac bu-
dowlanych w związku z rewitalizacją Parku Miejskiego ‘Solidarność’ w Tomaszowie Mazowieckim. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach prac związanych 
z rewitalizacją parku i obejmują: 

― Budowę nowej sceny plenerowej z zadaszeniem 
― Budowę pawilonu parkowego 
― Budowę fontanny parkowej wraz z komorą techniczną 
― Budowę placu zabaw 
― Przebudowę ogrodzenia parku (obejmującą również prace konserwatorskie dotyczące 

reliktów dawnych zabudowań gospodarczych na krawędzi skarpy) 
― Budowę schodów terenowych od strony terenu przy Muzeum 
― Przebudowę schodów terenowych do parku od strony ul. Browarnej (wraz z konserwacją 

bramy wejściowej) 
― budowę nowych nawierzchni utwardzonych alei parkowych 

 
1.4. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

― wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 
telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Spe-
cyfikacją Techniczną BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Doku-

mentacją Projektową i niniejszą specyfikacją. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane 
wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
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― Ustawie Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst 
Dz. U. z 2020, poz. 1333), 

― ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
― ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 
2.3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wy-

maganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały 
stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wyma-
ganiom zawartym w odnośnych normach oraz warunkach technicznych. 

2.4. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ: 
2.4.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.4.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej. 

2.4.3. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.4.4. Materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz posiadać dokumenty wymienione 
powyżej w niniejszej  Specyfikacji. Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych 
parametrów niż wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy. 

2.4.5. Wszystkie materiały powinny być atestowane do stosowania w Obiektach Użyteczności 
Publicznej. 

2.5. OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE BETONU 
Beton ma być zaprojektowany w laboratorium. Ma wykazywać się parametrami zgodnymi z 
klasami ekspozycji oraz możliwością łatwego wbudowania. 
Wytyczne co do wykonania betonu spełniającego wymogi są określone w normie PN-EN 206-1. 
Klasyfikacja i określenie środowisk agresywności na oczyszczalni należy uwzględnić w 
projektowanym betonie zgodnie z PN-EN 1992-1-1 – klasa ekspozycji j.w. 
Obowiązuje ogólna zasada doboru max średnicy ziaren kruszywa zależnie od grubości elementu 
budowlanego i odległości między prętami zbrojeniowymi. Max wielkość ziaren kruszywa nie 
powinna przekraczać 1/5 grubości wykonywanego elementu i dodatkowo musi być mniejsza od 
odległości między zbrojeniem i miedzy zbrojeniem a szalunkiem. 
Ze względu na mrozoodporność kruszywo użyte do betonu ma mieć porowatość nie większą niż 
4% w konstrukcjach zagłębionych w ziemi i 2% w konstrukcjach nadziemnych i częściowo 
zagłębionych. 
Reaktywność alkaliczna kruszywa oznaczana wg PN-B-06714-46:1992 powinna spełniać 
wymagania odpowiadające stopniowi "0" reaktywności alkalicznej (dla konstrukcji na wolnym 
powietrzu, nie zadaszonej, dla zbiorników i komór nie będących zbiornikami) i "1" dla konstrukcji 
osłoniętych od czynników atmosferycznych (konstrukcje pod przykryciem) nie będących 
zbiornikami. Do zbiorników i komór zabronione jest używanie kruszywa wapiennego. 
2.5.1. PIASEK  
Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 

― wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m /dobę 
określona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03. 

― możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora 
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 

― Wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 ≥ 3.0 według PN-S-02205 pt.2.8.2. 
― wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 ! 5. 

Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać 
zanieczyszczeń: 

― obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 %  badanie wg PN-B-06714/12), 
― organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26) 
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2.5.2. KRUSZYWO 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 
kruszywo, które powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.5.2.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzy-
wymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące 
przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito. 

 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 1-3 kruszywo na 
podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

2.5.2.2. WYMAGANE PARAMETRY DLA MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż od 2 do 10 PN-B-06714-15 
2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1 PN-B-04481 
5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II 

wg PN-B-04481 
od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
35 
30 

PN-B-06714-42 

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż: 3 PN-B-06714-18 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie 

więcej niż: 
5 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż: 1 PN-B-06714-28 
10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is!1,00 
80 PN-S-06102 

 

2.5.3. WODA 
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej płyty należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom wg PN-B-32250:1988. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne".  
3.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzy-
stnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
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wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku mate-
riałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby 
pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 
3.3. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca przystępujący do wykonania prac budowlanych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

― koparek, 
― betoniarek, 
― zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
― ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
― ładowarek. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne".  
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
4.2.1. Do rozwiezienia wszystkich stałych materiałów budowlanych mogą być użyte dowolne 

środki transportowe zaakceptowane przez Inżyniera. Używane środki transportowe 
powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny 
załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający uszkodzenie. 

4.2.2. Do  transportu  mieszanki  betonowej  należy  używać  samochodów  wywrotek lub samocho-
dowych mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien być zorganizowany 
w sposób uniemożliwiający rozsegregowanie składników betonu na czas transportu, powi-
nien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania betonu. 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 

4.2.3. Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu zabezpieczających 
przed ich zabrudzeniem  zanieczyszczeniami  obcymi  czy  w  przypadku cementu worko-
wanego, przed wpływami atmosferycznymi. Cement należy przewozić zgodnie z wyma-
ganiami BN-88/6731-08. 

4.2.4. Transport kruszywa. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Transport stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. 

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania. Drewno i elementy deskowania można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających je przed korozją. 

4.2.7. Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, 
przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien 
powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

4.2.8. Wykonawca powinien wykonać Projekt organizacji transportu elementów konstrukcji stalo-
wej z Wytwórni na miejsce wbudowania. Projekt organizacji transportu powinien zawierać: 
― harmonogram realizacji transportu, 
― określenie gabarytów i masy transportowanych elementów, 
― sposób za i wyładunku elementów stalowych, 
― rodzaj środków transportowych, 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA ELEMENTÓW BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH 
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5.2.1. Do szalowania elementów konstrukcyjnych obiektu stosować inwentaryzowane deskowa-
nie stalowe, aby uzyskać gładką powierzchnię zewnętrzną betonu. Do łączenia deskowań 
stosować patentowe łączniki zapewniające szczelność elementu po stwardnieniu betonu.  

5.2.2. Przed betonowaniem umieścić w odpowiednich miejscach wszystkie wskazane w projekcie 
elementy konstrukcyjne i technologiczne, takie jak np.: marki stalowe, kotwy, przejścia 
szczelne rurociągów, obramowania, stopnie złazowe oraz szalunki otworów technologi-
cznych. Przy rozmieszczaniu tych elementów rozpatrywać łącznie projekt technologiczny i 
konstrukcyjny. 

5.2.3. Do betonowania stosować mieszankę uprzednio zaprojektowaną i kontrolowaną laborato-
ryjnie. W czasie betonowania należy kontrolować zachowanie się desko-wań, a szybkość 
betonowania powinna być limitowana zdolnością szalunków do przenoszenia parcia świeżo 
układanej mieszanki. Mieszanka betonowa powinna być dostarczana w sposób ciągły i u-
kładana równomiernie w warstwach gr. max. 30-40cm bez tworzenia „kopców” przyczynia-
jących się do rozsegregowania mieszanki. Wysokość zrzucania mieszanki nie może prze-
kraczać 150cm. 

5.2.4. Zagęszczenie mieszanki wykonywać przy użyciu wibratorów wgłębnych. Niedopuszczalne 
jest opieranie urządzenia wibrującego o pręty zbrojenia konstrukcji. Górnej powierzchni 
poszczególnych warstw nie powinno się wygładzać (za wyjątkiem warstwy wierzchniej). 

5.2.5. Powierzchnia betonu ma być gładka bez odprysków, zagłębień, raków i wszelkiego rodzaju 
porowatości. W przypadku stwierdzenia po rozszalowaniu takich usterek należy postępo-
wać w sposób opracowany w naprawach betonów. W przypadku stwierdzenia przecieków 
lub pocenia się należy usunąć wadę poprzez Iniekcję środkami do tego przeznaczonymi 
pod kontrolą przedstawicieli producentów.  

5.2.6. Zbrojenie elementów żelbetowych stalą kl. A-IIIN. Zbrojenie należy wykonywać z dużą 
starannością zapewniając zachowanie właściwych - podanych na rysunkach - otulin prętów 
zbrojeniowych (stosować podkładki z tworzywa sztucznego). 

5.2.7. PIELĘGNACJA BETONU 
PIELĘGNACJA ŚWIEŻEGO BETONU JEST BARDZO WAŻNYM ETAPEM WYKONYWANIA 
KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH. Zła pielęgnacja na etapie wykonawstwa może doprowadzić do 
powstawania rys skurczowych. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i 
wydzielania ciepła hydratacji, na powierzchni betonu powstają mikro rysy skurczowe. Aby 
zapobiec rozwojowi rys skurczowych, należy ściśle przestrzegać pielęgnacji betonu. Nie wolno 
dopuszczać do nadmiernego nagrzewania się betonu od słońca. 
Świeży beton należy chronić przed nadmiernym wysuszeniem i deszczem. Beton pielęgnować 
postępując zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 13670, załącznik F. 
Do prawidłowego wiązania cementu w betonie konieczna jest pielęgnacja poprzez polewanie go 
wodą. Sposób pielęgnacji świeżego betonu poprzez nawilżanie powinien być ustalony dla 
określonych warunków i pory roku z uwzględnieniem następujących minimalnych okresów 
nawilżania: 

― 3 dni dla każdego betonu 
― 7 dni dla dużych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z cementu portlandzkiego 
― 14 dni dla dużych odkrytych powierzchni (strop), gdy beton jest z cementu hutniczego 
― 14 dni dla betonów wodoszczelnych (np gdy betonujemy basen lub szczelne fundamenty). 

Im dłużej utrzymuje się beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla wszystkich jego właściwości. 
W związku z tym najkorzystniej jest utrzymywać duże powierzchnie betonu pod stałą warstwą 
wody. W zwykłych warunkach polewanie wodą należy rozpocząć w okresie letnim po upływie 
około 12 godzin a w okresie chłodniejszym po upływie 24 godzin od zabetonowania.  
Zaleca się stosować następującą częstotliwość nawilżania: 

― przy temperaturze powietrza powyżej +15 stopni C  
w ciągu dnia przynajmniej co 3 godziny i raz w ciągu nocy  

― przy temperaturze powietrza poniżej +15 stopni C nie rzadziej niż 3 razy na dobę 
― przy temperaturze powietrza poniżej +5 stopni C można zaprzestać nawilżania betonu wodą. 

Dobrym sposobem na utrzymanie wilgoci w betonie w pierwszym okresie jest nakrycie go folią z 
PCV lub polietylenu. Folię można układać na powierzchni betonu bezpośrednio po jego 
zagęszczeniu, zabezpieczając beton w okresie największych strat wilgoci. Zaleca się jednak 
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układanie folii po 3-5 godzinach od zaformowania. Świeży beton należy chronić również przed 
zbytnim nagrzaniem. Podwyższenie temperatury powyżej +20 stopni C nie jest szkodliwe o ile 
beton utrzymywany jest w stałej wilgoci. Jednak nagłe polanie zimną wodą silnie rozgrzanego 
betonu może doprowadzić do pojawienia się rys i spękań. Dlatego w czasie upałów beton należy 
polewać bardzo często lub po nawilżeniu nakryć go folią bądź brezentem. 
Ewentualne powstałe zarysowania skurczowe (jeżeli takie powstaną) nie stanowią zagrożenia 
utraty nośności czy stateczności, to jednak mają one wpływ na szczelność i trwałość obiektu. 
Dlatego też zaleca się naprawić ewentualne powstałe zarysowania przez ich uszczelnienie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST BH.00.00.00 „Wyma-

gania ogólne".  
6.2. KONTROLA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH  
6.2.1. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
6.2.2. KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODLEGA ZGODNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ 

PROJEKTOWĄ POD WZGLĘDEM : 
― geometrii wykonania, 
― spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi doty-
czące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na 
konieczność dostosowywania się do istniejącego obiektu wymiary z dokumentacji należy potwier-
dzić w naturze Praca jest wyceniana jako całość. 
7.3. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

― dla murów i innych elementów trójwymiarowych : 1 m³ (metr sześcienny). 
― dla nawierzchni utwardzonych i innych powierzchni : 1 m² (metr kwadratowy) 
― dla robót liniowych – 1 mb (metr bieżący) 
― dla innych elementów – 1 sztuka 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym). 

8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.5. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inży-
niera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.6. Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Zamawiającego oraz 
upoważnionych przedstawicieli inwestora, a także nadzorowi autorskiemu projektantów. 

8.7. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczną, z udziałem przedstawicieli 
inwestora, pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania, 
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zgodności z zasadami sztuki bud. i normami określającymi warunki wykonania i odbioru 
robót bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
9.2. Płaci się za ustaloną ilość mb/sztukę wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
9.3. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w cało-

ściowej ofercie składanej na wykonanie prac 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 
10.1. USTAWY 

― Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst 
Dz. U. z 2020, poz. 1333) 

10.2. ROZPORZĄDZENIA 
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca  2004r.). 

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. 
Nr.75,poz.690. z późn. zmianami). 

― Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. z  1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany: Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71). 

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401). 

10.3. NORMY 
― PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
― PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
― PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
― PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
― PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  zanieczyszczeń 

organicznych. 
― PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
― PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
― Wszystkie normy przywołane w obowiązujących aktach prawnych. 
― Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiającego 
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REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM / STWIOR 
DZIAŁKI NR. EW. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 ORAZ 244;  
OBRĘB 0012; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 101601_1 

 
B.03.00.00 : ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 
BUDOWLANYCH 

 
 

1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac związanych z przebudową i budową instalacji technicznych, które zostaną wykonane w ra-
mach prac związanych z rewitalizacją Parku Miejskiego ‘Solidarność’ w Tomaszowie Mazowie-
ckim. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie instalacji 
budowlanych: 

― Przebudowę instalacji kanalizacji deszczowej na terenie parku wraz z budową systemu 
retencji wody na cele podlewania zieleni 

― Budowę systemu nawadniania zieleni 
― Przebudowę istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanych obiektów 

wraz z budową przepompowni ścieków 
― Wykonanie wymiany linii kablowych elektroenergetycznych zasilających obiekty na terenie 

parku, latarnie parkowe oraz system monitoringu na terenie parku 
― Przebudowę instalacji oświetlenia terenu  

(demontaż elementów istniejących i instalację nowych – słupów latarni parkowych oraz 
energooszczędnych opraw o źródle światła LED) 

― Instalację monitoringu wizyjnego na terenie parku (instalacja światłowodowa + kamery 
montowane na słupach latarni parkowych) 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Projektową i określeniami podanymi w ST BH.00.00.00 pkt. 1.4.. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Dostarczone na budowę kable powinny być nawinięte na bębnach a jeśli są to krótkie 

odcinki dopuszcza się w kręgach. Kable nie powinny posiadać widocznych uszkodzeń. 
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:  
― kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się 

składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,  
― bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a 

kręgi ułożone poziomo,  
― końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią. 
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2.3. Listwy, rurki lub kanały instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste, 
bez widocznych uszkodzeń, zgnieceń i zniekształceń. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanały 
instalacyjne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
w temperaturze nie niższej niż –5 °C i nie wyższej niż 25 °C – w wiązkach odpowiednio 
gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych. 

2.4. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze, co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.  

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne".  
3.2. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:  
― przyczepa do przewożenia kabli,  
― spawarka transformatorowa do 500A,  
― drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST BH.00.00.00 „Wyma-

gania ogólne” .  
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
4.3. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

4.4. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. 
Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przecho-
wywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych 
właściwości zastrzeżonych przez producenta.  

4.5. Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu, wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mecha-
niczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność 
należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 st.C i 
niższej. Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed 
zgnieceniem. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać 
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę 
rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż 
wystające części rur. 

4.6. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nad-
miernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadun-
ki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do 
ubytków i zadrapań.  

4.7. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych para-
metrów technicznych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod wzgl. dem formalnym jak i rzeczowym. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru 
będą usunięte z Placu Budowy.  

4.8. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.  

4.9. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu:  
― samochód samowyładowczy do 5Mg,  
― samochód skrzyniowy do 5Mg,  
― samochód dostawczy do 0,9Mg (1),  
― środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 
5.2.1. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z Projektem Technicznym. Całość prac 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN/E oraz aktualnym stanem wiedzy 
technicznej. Stosowane urządzenia powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania. Oprócz sprawdzenia zadziałania wszystkich aparatów i urządzeń wykonać 
pomiary odbiorcze całości instalacji.  

5.2.2. Pracownicy przy wykonywaniu robót elektrycznych powinien posiadaniem świadectwa kwa-
lifikacyjnych elektrycznych oraz zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepisów BHP. 

5.2.3. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach na czynnych urządzeniach oraz w 
pobliżu czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych.  

5.2.4. Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady , błędy montażowe 
i usterki wykryte w trakcie oględzin instalacji . Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje  
― sprawdzenie ciągłości przewodów głównych , ochronnych i dodatkowych 
― sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
― pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych 
― pomiar rezystancji izolacji kabla 
― pomiar uziemień 
― sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 
― przeprowadzenie prób działania 

5.2.5. UŁOŻENIE KABLI 
Wszystkie kable wyprowadzane i wprowadzane z Szaf układać w ziemi. Wykop pod kable 
wykonać o szerokości 40cm i głębokości min: 

― 50cm - dla kabli nN oświetleniowych, 
― 70cm – dla kabli nN 

 Zwrócić należy szczególną OSTROŻNOŚĆ na biegnącą w pobliżu infrastrukturę podziemna 
(miejsca zbliżeń zaznaczono na planie zagospodarowania terenu), miejsca te nie dają 100% 
pewności ich lokalizacji w tych miejscach zaleca się prace ziemne wykonywać ręcznie przy użyciu 
łopat oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu do wykrywania. 
Kable w wykopie układać ręcznie na 10cm w gruncie w rurze osłonowej karbowanej koloru 
niebieskiego fi 100 . Przy szafkach rozdzielczych   pozostawić ok. 2mb zapasów kabla. Na rurę 
osłonową, należy założyć (oznaczniki kablowe) w odstępach nie większych niż 10m oraz przy 
skrzyżowaniach, wyjściach i wprowadzeniach z rozdzielnic. Na oznacznikach należy umieścić: nr 
ewidencyjny kabla/ typ kabla/ znak użytkownika kabla/ rok ułożenia kabla/ długość kabla. 
Uziemienie wykonać jako uziom sztuczny pionowy prętowy na głębokość min 3m aż do uzyskania 
wymaganej rezystancji uziemienia tj.: rozdzielnicy SZS tężni RA"1,04# 

Rozdzielnicy toalety kontenerowej RA"1,04#, Szafy Tablicy Rozdzielczej TR RA"0,25#, dla szafy 
CPD RA"0,62#, dla skrzynek GPD RA"1,00#, dla skrzynek LPD RA"1,66# 
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Przy wbijaniu uziomu prętowego należy zwrócić szczególna uwagę aby nie uszkodzić mediów 
podziemnych biegnących w pobliżu. Następnie kable można zasypać 20cm warstwą ziemi nastę-
pnie wzdłuż trasy rozłożyć folią kalandrową koloru niebieskiego, następnie kolejną warstwę luźnej 
ziemi rodzimej. Resztą ziemię z wykopu zniwelować i uporządkować teren. 
5.3. BUDOWA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ 
Projektowana kanalizację teletechniczną będzie wykonana z rur RHDPEØ25/2 z wewnętrzna 
warstwą poślizgową typu RHWPEwpr z pilotem do zaciągania kabla.  
Łączenia rur polietylenowych rurociągu kablowego powinno być wykonane przy użyciu złączek 
rurowych (skręcanych) typu RHDPE Ø25. Złączki powinny być szczelne i wytrzymałe na działanie 
podwyższonego ciśnienia powietrza (100Kpa) w przypadku stosowania różnych metod 
pneumatycznego zaciągania kabli. Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności, 
rurociągi kablowe powinien być szczelne w każdym punkcie, niedostępne dla zanieczyszczeń 
stałych i płynnych zarówno w czasie budowy jaki i eksploatacji. Do uszczelnienia końców rur 
rurociągów kablowych należy stosować złączki końcowe RHDPE Ø25. 
Projekt obejmuje ułożenie rurociągu kablowego w ziemi na głębokości min 0,8m. Przejścia pod 
ciągami pieszymi lub jezdniami wykonane zostaną metodą przecisku rurą grubościenną typu 
HDPE Ø110/6,3 zgodnie z zachowaniem obowiązujących norm i rozporządzeń branżowych. W 
przypadku stosowania metody wykopu, ułożone rury należy zasypać 20cm warstwą piasku a 
następnie ułożyć folię ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY” a następnie zasypać ponownie warstwą 10cm piasku. Następnie 
zasypać wykop warstwą ziemi. 
Wszelkie prace budowlane objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z prawem 
budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami. 
UWAGA: W jednej rurze kanalizacji teletechnicznej może być tylko jeden kabel światłowodowy. 
Niedozwolone jest zaciąganie większej ilości kabli niż jeden do jednej rury teletechnicznej aby 
uniknąć skręcania lub splątania kabli. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
6.2. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 
6.3. BADANIA I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego 
koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. Z każdej kontroli sporządzony będzie 
protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w 
terminie wyznaczonym przez Inwestora.  
6.3.1. Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:  

― rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,  
― wewnętrzne linie zasilające wlz,  
― wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,  
― układy zasilania obwodów pomocniczych,  
― układy sygnalizacji i sterowania,  
― dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  

6.3.2. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:  
― pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania). Pomiary 

należy wykonać induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badana fazą i 
pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,25 
Mom dla instalacji 230 V i 0,5 Mom dla instalacji 400 V;  

― pomiar rezystancji izolacji odbiorników. Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie 
może być mniejsza od 1 Mom.  

― Pomiar kabli zasilających,  
― Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.  
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6.3.3. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:  
― punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;  
― w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ;  
― silniki obracają się we właściwym kierunku.  

6.3.4. Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.  
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 

robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i ulega-
jących zakryciu podlegają: roboty montażowe wykonania rur i odgałęzień wraz z podłożem, 

8.2.2. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.2.3. Należy sprawdzić:  
― jakość ułożenia kabli w tynku oraz w osłonach i przepustach,  
― zachowanie wymaganych odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach,  
― jakość połączeń poszczególnych odcinków uziomów w części podziemnej,  
― konserwację 
― naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY  
10.1. ROZPORZĄDZENIA 

― Dz.U. Nr 75 z 2002 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

― Dz.U. Nr 33 z 2003 Rozporządzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

― Dz.U. Nr 109 z 2004 Rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

― Dz.U. Nr 151 z 2002 Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

― Dz.U. Nr 47 z 2003 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

― Rozporządzenie MPiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych (Dz. U. nr 13 poz. 97) 

10.2. NORMY 
― PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
― PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
― PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
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― PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot 
i wymagania podstawowe  

― PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 

― PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

― PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego 

― PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

― PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi  

― PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia 

― PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
― PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania. 
― PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
― PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości” 
― Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecone do stosowania 

przez Ministerstwo Infrastruktury. Warszawa 2003 
― Wytyczne techniczne producentów, dotyczące warunków stosowania wyrobów, montażu 

i konserwacji. 
10.3. INNE DOKUMENTY 

― Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r. 

― Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej: Warunki 
techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, Warszawa 1994 
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REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM / STWIOR 
DZIAŁKI NR. EW. 240/9, 240/10, 240/11, 240/16, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21 ORAZ 244;  
OBRĘB 0012; JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 101601_1 

 
B.04.00.00 : ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych wykończeniowych w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego ‘Solidarność’ w 
Tomaszowie Mazowieckim. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJĄCYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w ramach prac wykoń-
czeniowe związanych z rewitalizacją parku i obejmują. 

― instalację obiektów małej architektury  
― roboty wykończeniowe związane z projektowanymi obiektami lokalizowanymi na terenie 

parku – sceną plenerową, pawilonem parkowym, fontanną parkową 
― prace konserwatorskie związane z rzeźbami parkowymi5 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST BH.00.00.00 

„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BH.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
2.2. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 

rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonym projekcie budowalnym, spełniać postawione w 
nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, 
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.3. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

                                                
5 szczegóły dotyczące sposobu postępowania konserwatorskiego zawarto w opracowaniu : mgr inż. arch. 
Artur Cebula, mgr inż. arch. Anna Kunkel, mgr inż. arch. kraj. Anna Więckowska, mgr inż. Michał Moliński : 
Program Prac Konserwatorskich / Rewitalizacja Parku Solidarność i parku przypałacowego w Tomaszowie 
Mazowieckim, 2023 
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2.4. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.5. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ: 
2.5.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.5.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej. 

2.5.3. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.5.4. Materiały te muszą spełniać wszelkie wymogi PN oraz posiadać dokumenty wymienione 
powyżej w niniejszej  Specyfikacji. Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych 
parametrów niż wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy. 

2.5.5. Wszystkie materiały powinny być atestowane do stosowania w Obiektach Użyteczności 
Publicznej. 

2.6. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITETKURY 
Projektowane elementy trwale związane z podłożem – należy wykonać kotwienie w gruncie w spo-
sób przewidziany przez producenta elementu zapewniający wandaloodporność / uniemożliwienie 
przesunięcia. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 

3.3. Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego 
sprzętu pomocniczego. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w BH.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany z 

niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania 
materiałów. 

4.3. Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez inspektora. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BH.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRAC ZWIĄZANYCH Z DROBNYMI FORMAMI ARCHITEKTONICZNYMI /  

MAŁĄ ARCHITEKTURĄ 
5.2.1.  Wszystkie elementy projektowanych urządzeń należy przygotować według opisu, rysunków 

technicznych, zabezpieczyć i gotowe dostarczyć na budowę. 
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5.2.2. Elementy małej architektury należy zamontować na fundamentach systemowych certyfiko-
wanych przez producentów – montaż według zaleceń producentów.  

5.2.3. Wszystkie elementy drewniane powinny w miarę możliwości pochodzić od tego samego 
dostawcy i być wykończone w ten sam sposób – elementy drewniane należy wykonać z 
tego samego rodzaju drewna i zabezpieczyć w ten sam sposób. Kolory i materiały należy 
uzgodnić z Inwestorem i Projektantem na podstawie przedstawionych przez wykonawcę 
próbek oraz modeli testowych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST BH.00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 

6.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.4. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie 
zgodność wykonanych Robot i użytych Materiałów z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inżyniera (inspektora). 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
i sprawdzonych w naturze. 

7.2. Jednostką obmiaru Robót jest: 
― dla posadzek i ścian - 1 rn² 
― dla robót liniowych – 1 mb 
― dla innych elementów – 1 sztuka 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

8.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.5. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.6. Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Zamawiającego oraz 
upoważnionych przedstawicieli inwestora, a także nadzorowi autorskiemu projektantów 

8.7. Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczną, z udziałem przedstawicieli inwestora, 
pod kątem zgodności z dokumentacją techn., prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami 
sztuki bud. i normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w DM-00.00.00 Wymagania ogólne.  
9.2. Płaci się za ustaloną ilość mb/sztukę wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
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9.3. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać 
w całościowej ofercie składanej na wykonanie prac 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

― Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, jednolity tekst 
Dz. U. z 2020, poz. 1333) 

― Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

― PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry. 

― PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

― PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 

― PN-78/M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i 
badania. 

― PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
― PN-88/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
― PN-B-20130 + A "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)". 
― PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczący pomiar grubości powłok. 
― PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określenie stopnia wyschnięcia i czasu wyschnięcia. 
― PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
― PN-81/C-81508 Oznaczenia czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 

kubkami wypływowymi (lepkość umowna). 
― PN-80/C-81531 Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej. 
 
 
 


