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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

  Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.) oświadczam, że projekt 

architektoniczno – budowlany branży drogowej z odwodnieniem dla zadania pod 

nazwą: „Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa w Tomaszowie Mazowieckim”, działki nr 

ewid.: Obręb 23: 502/1, 517, 526, 538, 539, 753/2, 754/4, 754/6, 754/9, 754/24, 

755/2, 756/4, 756/7, 757, 759/3, 760, 761, 779/2, 783/3, 784/2, 788, 887, 905, 906, 

913, 921, 926, 927, 928, opracowany na zlecenie Gminy Miasta Tomaszów 

Mazowiecki, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO 

BRANŻY DROGOWEJ Z ODWODNIENIEM  DLA ZADANIA POD NAZW Ą: 

BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA W TOMASZOWIE MAZOWI ECKIM 

 

1. ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU 

� projekt zagospodarowania terenu 
� projekt architektoniczno-budowlany bran ży drogowej z odwodnieniem 
� projekt architektoniczno-budowlany branży elektroenergetycznej 
� projekt architektoniczno-budowlany branży telekomunikacyjnej 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Inwestor :  Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki 

ul. POW 10/16 
97- 200 Tomaszów Mazowiecki 

 
Adres inwestycji :   Tomaszów Mazowiecki, Osiedle WIERZBOWA 

Działki nr ewid.: 
Obręb 23: 502/1, 517, 526, 538, 539, 753/2, 754/4, 754/6, 
754/9, 754/24, 755/2, 756/4, 756/7, 757, 759/3, 760, 761, 
779,2, 783/3, 784/2, 788, 887, 905, 906, 913, 921, 926, 
927, 928, 

 
 

Parametry geometryczne dróg z odwodnieniem wyszczeg ólnienie  
Kategoria dróg gminna 

Klasa dróg L (lokalna) i D 
(dojazdowa) 

Prędkość projektowa Vp=40 km/h 
Ruch lekki   KR - 2 i KR - 1 
Szerokość jezdni 6,0 m i 4,0 m 
Długość jezdni 2070,91m 
Powierzchnia jezdni asfaltowej 11181,55 m2 
Powierzchnia jezdni z kostki betonowej 1 529,34 m2 
Powierzchnia chodników 4404,32 m2 
Powierzchnia zjazdów z kostki 2106,47 m2 
Długość projektowanej kanalizacji deszczowej                           1536,23mb 
Długość projektowanych przykanalików deszczowych                326,16 mb 
Ilość projektowanych studni deszczowych                                         54 szt.  
Ilość projektowanych wpustów deszczowych                                     73 szt. 
Ilość hydrantów do przebudowy                                                             3 szt. 
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3. PODSTAWA OPRCOWANIA 

− umowa nr KRP/129/U/10/PN-12 z dnia 13.07.2010r na opracowanie dokumentacji 
 projektowej budowy ulic w Osiedlu Wierzbowa w Tomaszowie Mazowieckim    
zawarta z Gminą Miastem Tomaszów Mazowiecki. 

− Mapa do celów projektowych zaewidencjonowaną w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie 
Mazowieckim w dniu 26.10.2010 pod nr 1435.12-2098/2010 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z 

późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. 
z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie. 

− Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych 
− Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
− decyzja znak BAM.7624-33/d/2010 z dnia 29.12.2010 r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
− Warunki techniczne nr 142/2010 wydane przez ZGWK w Tomaszowie 

Mazowieckim z 12.11.2010r 
− Karta Przewodnia Odwiertów Geotechnicznych z dnia 10.05.2011 r. wykonana 

przez Instytut Badań Inżynierskich LABOR AQUILA – Nowa Wieś, ulica 
Działkowa 15, 42-262 Poczesna 

− obowiązujące normy i przepisy, 
− wizja lokalna w terenie 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZADA Ń 

4.1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa dróg gminnych w Osiedlu Wierzbowa 
w Tomaszowie Mazowieckim wraz z ich odwodnieniem o szerokości jezdni 6,0 m 
i 4,0 m, wraz z chodnikami obustronnymi o szer. 2,0 m. Wzdłuż ulicy 
Bursztynowej przewidziano jezdnię 6,0m z chodnikiem  jednostronnym 2,5m. 
Projektowane drogi w Osiedlu Wierzbowa zaplanowano jako: 
− drogi klasy D o szerokości jezdni 6 m i 4 m z wyjątkiem  3 ulic: ulicy Perłowej, 

ulicy Nefrytowej i ulicy Ametystowej, które przewidziano klasy L o szerokości 
6m. 
Wzdłuż wszystkich dróg zaprojektowano obustronny chodnik o szerokości 

2,0 m z wyjątkiem ulicy Bursztynowej, gdzie szerokość chodnika wyniesie 2,5 m. 
W zakresie opracowania znalazła się również modernizacja istniejących oraz 
zaprojektowanie nowych zjazdów indywidualnych i publicznych. 

Odwodnienie dróg w Osiedlu Wierzbowa swym zakresem obejmować będzie 
budowę sieci kanałów deszczowych wraz z przykanalikami zgodnie z warunkami 
technicznymi wydanymi przez gestora sieci. 

W zakresie inwestycji przewidziano również usunięcie kolizji oraz 
zabezpieczenie wymaganego uzbrojenia podziemnego. 
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4.2. KONSTRUKCJA DRÓG 

� Ul. Bursztynowa 

Km  0+000,00 do 0+380,00 

Przekrój normalny dla projektowanej drogi (ulica Bursztynowa) jest 
przekrojem ulicznym o szerokości jezdni równej 6 m z chodnikiem jednostronnym o 
szerokości 2,5m. 
 Jezdnia zaprojektowana została ze spadkiem obustronnym równym 2,0%. 
 Biorąc pod uwagę rodzaj ruchu oraz rodzaj podłoża: 

− Kategoria ruchu KR 2  
− Grupa nośności podłoża G3 

przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 0/12,8 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/16 

mm 
−  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20  
   cm 0/63 mm  
−  wymiana warstwy o gr 40 cm na warstwę odsączającą z pospółki 
 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 72 cm 
 
Na podstawie kategorii ruchu (KR2) oraz grupy nośności podłoża (G2) 

i głębokości przemarzania hz=1,0m minimalna grubość nawierzchni wynosi: 

mmhH zk 72,055,00,155,055,0 ≤=⋅=⋅=  - warunek spełniony 

Km  0+380,00 do 0+686,44 

Biorąc pod uwagę rodzaj ruchu oraz rodzaj podłoża: 
− Kategoria ruchu KR 2  
− Grupa nośności podłoża G1  

przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 0/12,8 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/16 

mm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 

cm 0/63 mm  
− wymiana warstwy o gr 25 cm na warstwę odsączającą z pospółki 

 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 57 cm  
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� Ul. Koralowa 

Km. 0+000,00 do km. 0+026,89  

Przekrój normalny dla projektowanej drogi (ulica Koralowa) jest przekrojem 
ulicznym o szerokości jezdni równej 6 m z chodnikiem obustronnym o szerokości 
2 m. 
 Jezdnia zaprojektowana została ze spadkiem obustronnym równym 2,0%. 

− Kategoria ruchu KR 1  
− Grupa nośności podłoża G3   

przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna kostka betonowa szara gr. 8 cm  
− podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm. 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

0/63 
− wymiana warstwy o gr 40 cm na warstwę odsączającą z pospółki 

 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 72 cm  

 
 Na podstawie kategorii ruchu (KR1) oraz grupy nośności podłoża (G3) 
i głębokości przemarzania hz=1,0m minimalna grubość nawierzchni wynosi: 

mmhH zk 72,050,00,150,050,0 ≤=⋅=⋅=  - warunek spełniony 

� Ul. Nefrytowa 

Km. 0+000,00 do km. 0+119,47  

Przekrój normalny dla projektowanej drogi (ulica Nefrytowa) jest przekrojem 
ulicznym o szerokości jezdni równej 6 m z chodnikiem obustronnym o szerokości 
2 m. 
 Jezdnia zaprojektowana została ze spadkiem obustronnym równym 2,0%. 

− Kategoria ruchu KR 2  
− Grupa nośności podłoża G3   

przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 0/12,8 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/16 mm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

0/63 mm  
− wymiana warstwy o gr 40 cm na warstwę odsączającą z pospółki 

 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 72 cm  
 
 Na podstawie kategorii ruchu (KR2) oraz grupy nośności podłoża (G3) 
i głębokości przemarzania hz=1,0m minimalna grubość nawierzchni wynosi: 
 

mmhH zk 72,055,00,155,055,0 ≤=⋅=⋅=  - warunek spełniony 
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� Ul. Perłowa 

Km. 0+000,00 do km. 0+025,45 

Przekrój normalny dla projektowanej drogi (ulica Nefrytowa) jest przekrojem 
ulicznym o szerokości jezdni równej 6 m z chodnikiem obustronnym o szerokości 
2 m. 
 Jezdnia zaprojektowana została ze spadkiem obustronnym równym 2,0%. 

− Kategoria ruchu KR 2  
− Grupa nośności podłoża G1 

przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 0/12,8 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/16 

mm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20  

cm 0/63 mm  
 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 32cm  
 

Dla gruntu kat G1 warunku mrozoodporności nie sprawdza się 
 

 

Km. 0+025,45do km. 0+154,20  

− Kategoria ruchu KR 2  
− Grupa nośności podłoża G3 

 
przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 0/12,8 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/16 

mm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20  

cm 0/63 mm  
− wymiana warstwy o gr 40 cm na warstwę odsączającą z pospółki 

 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 72 cm  

 
 Na podstawie kategorii ruchu (KR2) oraz grupy nośności podłoża (G3) 
i głębokości przemarzania hz=1,0m minimalna grubość nawierzchni wynosi: 
 

mmhH zk 72,055,00,155,055,0 ≤=⋅=⋅=  - warunek spełniony 
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� Ul. Agatowa 

 
Km. 0+000,00 do km. 0+125,52 

Przekrój normalny dla projektowanej drogi (ulica Nefrytowa) jest przekrojem 
ulicznym o szerokości jezdni równej 6 m z chodnikiem obustronnym o szerokości 
2 m. 
 Jezdnia zaprojektowana została ze spadkiem obustronnym równym 2,0%. 

− Kategoria ruchu KR 2  
− Grupa nośności podłoża G2 

 
przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 0/12,8 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/16 

mm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20  

cm 0/63 mm  
− wymiana warstwy o gr 25 cm na warstwę odsączającą z pospółki 

 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 57cm  

 
 Na podstawie kategorii ruchu (KR2) oraz grupy nośności podłoża (G2) 
i głębokości przemarzania hz=1,0m minimalna grubość nawierzchni wynosi: 
 

mmhH zk 57,045,00,145,045,0 ≤=⋅=⋅=  - warunek spełniony 
 

� Ul. Szmaragdowa 
 

Km. 0+000,00 do km. 0+129,64 
 

− Kategoria ruchu KR 1  
− Grupa nośności podłoża G3 

 
przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 0/12,8 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 4 cm 0/16 

mm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20  

cm 0/63 mm  
− wymiana warstwy o gr 40cm na warstwę odsączającą z pospółki 

 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 68cm  
 
 Na podstawie kategorii ruchu (KR1) oraz grupy nośności podłoża (G3) 
i głębokości przemarzania hz=1,0m minimalna grubość nawierzchni wynosi: 
 

mmhH zk 68,050,00,150,050,0 ≤=⋅=⋅=  - warunek spełniony 
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� Ul. Szafirowa 

 
Km. 0+000,00 do km. 0+132,52 
 

− Kategoria ruchu KR 1  
− Grupa nośności podłoża G1 

 
przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 0/12,8 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 4 cm 0/16 

mm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20  

cm 0/63 mm  
− wymiana warstwy o gr 20 cm na warstwę odsączającą z pospółki 

 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 48cm  
Dla gruntu kat G1 warunku mrozoodporności nie sprawdza się 
 

� Ul. Ametystowa 

 
Km. 0+000,00 do km. 0+169,22 
 

− Kategoria ruchu KR 2  
− Grupa nośności podłoża G1 

 
przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm 0/12,8 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm 0/16 

mm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20  

cm 0/63 mm  
 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 32cm  
Dla gruntu kat G1 warunku mrozoodporności nie sprawdza się 

 

� Ul. Opalowa 

 
Km. 0+000,00 do km. 0+083,50  
 

− Kategoria ruchu KR 1  
− Grupa nośności podłoża G3 

 
przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 0/12,8 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 4 cm 0/16 

mm 



OPIS  TECHNICZNY  O BI EK T:  BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA W TOMASZOWIE MAZOWI ECKIM 

BRANŻA DROGOWA Z  ODWODNIENIEM IN W ES TO R:   G M I N A  M I A S T O  T O M A S Z Ó W  M A Z O W I E C K I  

 

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OOMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 12 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20  
cm 0/63 mm  

− wymiana warstwy o gr 40 cm na warstwę odsączającą z pospółki 
 

Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 68 cm  
 

 Na podstawie kategorii ruchu (KR1) oraz grupy nośności podłoża (G3) 
i głębokości przemarzania hz=1,0m minimalna grubość nawierzchni wynosi: 
 

mmhH zk 68,050,00,150,050,0 ≤=⋅=⋅=  - warunek spełniony 
 

� Ul. Turkusowa 

 
Km. 0+000,00 do km. 0+101,96 
 

− Kategoria ruchu KR 1  
− Grupa nośności podłoża G2 

 
przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 0/12,8 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 4 cm 0/16 

mm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20  

cm 0/63 mm  
− wymiana warstwy o gr 25 cm na warstwę odsączającą z pospółki 

 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 53cm  

 
 Na podstawie kategorii ruchu (KR1) oraz grupy nośności podłoża (G2) 
i głębokości przemarzania hz=1,0m minimalna grubość nawierzchni wynosi: 
 

mmhH zk 57,040,00,140,040,0 ≤=⋅=⋅=  - warunek spełniony 
 

� Ul. Rubinowa 

 
Km. 0+000,00 do km. 0+105,72 
 

− Kategoria ruchu KR 1  
− Grupa nośności podłoża G1 

 
przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 0/12,8 mm 
− warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 4 cm 0/16 

mm 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20  

cm 0/63 mm  
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Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 28cm  
Dla gruntu kat G1 warunku mrozoodporności nie sprawdza się 

 
 

� Ul. równoległa do Turkusowej 

 
Km. 0+000,00 do km. 0+101,90  
 

− Kategoria ruchu KR 1  
− Grupa nośności podłoża G3   

 
przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna kostka betonowa szara gr. 8 cm  
− podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm. 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

0/63 
− wymiana warstwy o gr 40 cm na warstwę odsączającą z pospółki 

 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 72 cm  

 
 Na podstawie kategorii ruchu (KR1) oraz grupy nośności podłoża (G3) 
i głębokości przemarzania hz=1,0m minimalna grubość nawierzchni wynosi: 
 

mmhH zk 72,050,00,150,050,0 ≤=⋅=⋅=  - warunek spełniony 
 
 
 

� Ul. Równoległa do Rubinowej 

 
Km. 0+000,00 do km. 0+105,72 
 

− Kategoria ruchu KR 1 
− Grupa nośności podłoża G1 

 
przyjęto następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna kostka betonowa szara gr. 8 cm  
− podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm. 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

0/63 
− wymiana warstwy o gr 25cm na warstwę odsączającą z pospółki 

 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji – 32 cm  
Dla gruntu kat G1 warunku mrozoodporności nie sprawdza się 
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4.3. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW 

Projektuje się wymianę konstrukcji istniejących zjazdów oraz budowę 
nowych. Nawierzchnię zjazdów poza chodnikiem należy zablokować (skosy, 
wyokrąglenia) obrzeżem betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem 
(C 12/15). Dla zjazdów indywidualnych projektuje się skosy 1:1 m, dla zjazdów 
publicznych wyokrąglenia z krawężnika ulicznego o promieniu 5m. Na granicy 
pasa drogowego nawierzchnię zjazdów należy zablokować krawężnikiem 
oporowym 15x30x100 ułożonym na ławie betonowej z oporem (C 12/15). 
 

Przyjęto następującą konstrukcję zjazdów indywidualnych oraz 
publicznych o nawierzchni z kostki betonowej 

− warstwa ścieralna kostka betonowa czerwona gr. 8 cm 
− podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm. 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 

cm 0/31,5 
 

UWAGA: Zestawienie zjazdów objętych niniejszym opracowaniem ze wskazaniem 
na rodzaj nawierzchni poszczególnych typów zawarto w zestawieniu 
tabelarycznym stanowiącym załącznik do niniejszego projektu. 

 

4.4. KONSTRUKCJA CHODNIKA 

Projektuje się chodniki obustronne szerokości 2,0 m z wyjątkiem ulicy 
Bursztynowej gdzie szerokość chodników wynosi 2,0 m i 1,5 m. Wszystkie 
chodniki wykonane są z kostki betonowej szarej i czerwonej gdzie czerwoną 
kostkę należy zastosować wzdłuż krawężnika ulicznego na szerokość 20cm.  
Przyjęto następującą konstrukcję chodnika: 

− warstwa ścieralna kostka betonowa szara gr. 8 cm 
− podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4 cm 
− podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm 0/31,5mm  

5. URZĄDZENIA OBCE 

W pasie drogowym zlokalizowane są następujące urządzenia obce : 
− przyłącza wodociągowe 
− sieci wodociągowe 
− przyłącza kanalizacji sanitarnej 
− sieć kanalizacji sanitarnej istniejące 
− przyłącza kanalizacji sanitarnej istniejące 
− przyłącza kanalizacji sanitarnej projektowane 
− kanalizacja deszczowa istniejąca 
− kanalizacja deszczowa do demontażu 
− sieć elektroenergetyczna istniejąca  
− linia kablowa oświetlenia ulicznego - projektowana 
− sieć teletechniczna  
− sieć gazowa 
− sieci ciepłownicze 
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6. KOLIZJE 

Ze względu na wystąpienie kolizji projektowanej drogi z istniejącymi 
hydrantami p. poż. ( 3 szt.) zakłada się ich przebudowę i zlokalizowanie w 
obrębie projektowanego chodnika. Nową lokalizację hydrantów wskazano na rys. 
7 – plan sytuacyjny ( branża sanitarna) wraz z podaniem nowych współrzędnych 
tyczenia w części opisowej. 

Demontaż starych skrzynek hydrantowych dokonać po uprzednim zamknięciu 
zasuw.  

Nowe hydranty ( 3 szt.) Dn 80 w wykonaniu wg PN-EN 14384:20005 TYP C 
zlokalizować w rejonie projektowanego chodnika stosując połączenia 
kołnierzowe PN-EN 1092-2: 1999 nasady B75 wg DIN 14318. 

W rejonie projektowanej drogi ulica równoległa do Turkusowej wystąpiła 
kolizja z drzewami owocowymi (3 szt), które przewidziano do wycięcia. 

Na skrzyżowaniu ulic Opalowej i Nefrytowej w rejonie projektowanego 
chodnika istnieje drzewo gatunku: świerk srebrzysty, które przewidziano do 
pielęgnacji. W związku  z tym należy zachować szczególną ostrożność przy 
wykonywaniu prac związanych budową chodnika w tym rejonie. Prace prowadzić 
ręczne, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego drzewa, a do ochrony pnia 
zastosować słomianą matę.  

7. ODWODNIENIE 

7.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Na obszarze ulicy Nefrytowej w ramach uzbrojenia podziemnego 
zlokalizowany jest kanał deszczowy ø400. Kanał ten wybudowany został od ulicy 
Wierzbowej do kolektora deszczowego ø1000 w ul. Oskara Lange. W ulicy Perłowej 
znajduje się kanał deszczowy ø150, który przewiduje się do likwidacji ze względu na 
jego niedrożność i nie normatywną średnicę. Likwidacją objęto również odcinek 
kanału w ul. Rubinowej. Po trasie starego kanału w ul. Perłowej zostanie ułożony 
nowy kanał o średnicy umożliwiającej odprowadzenie wód deszczowych z całej ulicy 
oraz częściowo pozwoli odwodnić ulice Bursztynową i Opalową. W ulicy Ametystowej 
istnieje kanał deszczowy ø300, którym z przewidziano odwodnienie w/w ulicy oraz 
włączenia projektowanego kanału z ulicy Rubinowej. Do kanału ø600 w ul. 
Ametystowej zaplanowano sprowadzenie również deszczówki z ulic: Bursztynowej, 
Szafirowej, Szmaragdowej, Agatowej, Turkusowej, równoległej do Turkusowej, 
Rubinowej i równoległej do Rubinowej.  
 

7.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Wymiary urządzeń odwadniających ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
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W zakresie projektowanego odwodnienia znalazły się ulice: 
- Ametystowa, 
- Rubinowa, 
- „Równoległa do Rubinowej”, 
- Turkusowa, 
- „Równoległa do Turkusowej”, 
- Szmaragdowa, 
- Szafirowa, 
- Nefrytowa, 
- Perłowa, 
- Opalowa 
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Gospodarki 

Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim całość wód deszczowych  z 
powierzchni jezdni i chodników na Osiedlu Wierzbowa przewiduje się odprowadzić 
poprzez układ zaprojektowanych kanałów, które zostaną włączone w trzech 
punktach: 

− do istniejącego kolektora deszczowego ø1000mm zlokalizowanego w 
ul. Oskara Lange,  

− do kanału deszczowego ø400mm w ul. Nefrytowej  
− do kanału deszczowego ø600mm w ul. Ametystowej. 

Realizacja kanalizacji deszczowej w Osiedlu Wierzbowa polegać będzie na 
wykonaniu: 
− odcinków rurociągów PVC-U klasy S SN8 SDR 34 DN 200 - 600 mm o łącznej 

długości 1536,23 mb, 
− studni rewizyjnych betonowych klasy C35/45 z elementów prefabrykowanych 

na kanale deszczowym – 53 szt. DN 1200 mm 
− studni rewizyjnych betonowych klasy C35/45 z elementów prefabrykowanych 

na kanale deszczowym istniejącym w Oskara Lange – 1 szt. DN 1500 mm 
− wpustów deszczowych DN 500 mm konstrukcji żelbetowej z osadnikiem min 

1,0m i zwieńczeniem żeliwnym typu ulicznego – 73szt.; 

przykanalików z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S SN8 SDR 34 DN 200 mm – 
73 szt. o łącznej długości 326,16m 

7.3. OBLICZENIA 

Obliczenia maksymalnej ilości wód odprowadzanych z powierzchni pasa 
drogowego oraz dobór średnic zestawiono w tabeli poniżej.  

Obliczenia wykonano przy założeniach: 

− natężenia deszczu miarodajnego q = 150 dm3/s·ha. 

− współczynnika uszczelnienia zlewni:  

    dla nawierzchni asfaltowych 9,08,0 −=dψ  

    dla nawierzchni z kostki brukowej 85,080,0 −=dψ  
 

]/[ 3
max sdmqFQ ddd ψ⋅⋅=  
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Tabela 1. 

ZLEWNIA I – do kanału w ul.Nefrytowej 

Nazwa ulicy Powierzchnia 
F [ha] 

ilo ść 
wód 

[dm 3/s] 

średnica  
rury PVC- 
U SDR 34 

SN8 
[mm] 

część 
Bursztynowej 

0,233 30,76 315 

Nefrytowa 0,162 21,38 istn.400 

Koralowa 0,029 3,83 - 

część Opalowej 0,064 7,45 200 

Razem 0,488 63,72 istn. 400 
 
 
Tabela 2. 

ZLEWNIA II - do kolektora w ul Oskara Lange 

Nazwa ulicy  Powierzchnia 
F [ha] 

ilo ść 
wód 

[dm 3/s] 

średnica  
rury PVC- 
U SDR 34 

SN8 
[mm] 

Część 
Bursztynowej 0,095 12,54 250 

Część 
Opalowej 0,043 5,68 200 

Perłowa 0,186 24,55 315 

Razem 0,324 42,77 315 
 
 
Tabela 3. 

ZLEWNIA III – do kanału w ul. Ametystowej 

Nazwa ulicy Powierzchnia 
F [ha] 

ilo ść 
wód 

[dm 3/s] 

średnica  
rury PVC- 
U SDR 34 

SN8 
[mm] 

część 
Bursztynowej 0,383 50,56 315 

Agatowa 0,153 20,20 250 

Szmaragdowa 0,244 32,21 315 

Szafirowa 0,154 20,33 250 

Turkusowa 0,121 15,97 250 

równoległa do 
Turkusowej 

0,064 8,45 250 

Rubinowa 0,122 16,10 250 

Równoległa do 
Rubinowej 

0,077 10,16 250 

Razem 1,318 173,98 500 
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7.4. REALIZACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

7.4.1. Kanały i studnie projektowane 

Projektuje się wykonać odcinki kanalizacji deszczowej o łącznej długości  
1536,23m odwadniające projektowane nawierzchnie utwardzone w pasie drogowym 
planowanych ulic na Osiedlu Wierzbowa w Tomaszowie Mazowieckim.  

Układ kanalizacji zaplanowano w taki sposób aby spadki projektowanych ulic 
umożliwiły grawitacyjne odprowadzenie wód poprzez wpusty. Kanalizację wykonać z 
rur PCV-U DN 200 ÷ 600 mm typu Lite SDR 34 SN 8 klasy S zgodnie z PN-EN 1401 
łączonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej.  

Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm na głębokości zgodnej 
z profilem podłużnym kanalizacji deszczowej. Przejście rur przez ściankę studni 
winno być wykonane przy wykorzystaniu przejść szczelnych zamontowanych w 
elementach studni rewizyjnych na etapie produkcji prefabrykatów. Połączenia rur 
odpowiednio uszczelnić poprzez wykorzystanie połączeń kielichowych z użyciem 
uszczelki z elastomeru. Należy zadbać o łączenie z kielichem wyłącznie końcówek 
rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub ręcznie przed montażem przy użyciu 
zdzieraka. Prawidłowe połączenie wymaga, aby bosy koniec rury był sfazowany pod 
kątem 30° do połowy grubości ścianki i pokryty środkiem poślizgowym na bazie 
silikonu lub mydła bezpośrednio przed wciśnięciem w kielich. Niedozwolone jest 
stosowanie olejów lub smarów jako środka poślizgowego. W systemie łączenia rur 
kielichowych zaleca się wykonywanie połączeń w ten sposób, aby bose końce rur 
wciskane były w kielichy zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Po trasie 
rurociągów na wysokości około 30cm nad rurą układać taśmę ostrzegawczą z 
metalizowaną ścieżką w kolorze zielonym. 

Na projektowanych odcinkach  kanału deszczowego zakłada się montaż 48 
szt. studni rewizyjnych, natomiast 6 szt. należy wykonać na istniejącym kanale w 
ulicy Nefrytowej, Ametystowej i Oskara Lange, celem włączenia przykanalików 
deszczowy. Projektuje się studnie konstrukcji żelbetowej z elementów 
prefabrykowanych radialnych wykonane z betonu o parametrach min. C-35/45 W-8 
F-150 łączone poprzez uszczelki elastomerowe lub silikonowe. Przedmiotowe 
studnie będą wykonane z prefabrykatów o średnicach DN 1500 mm – 1 szt. oraz DN 
1200 mm – 53szt. Kinety żelbetowe studni będą wyprofilowane w formie kanału 
dostosowanego szerokością i głębokością do średnic włączonych do studni rur. 
Spoczniki powinny znajdować się na wysokości połowy średnicy rury dolotowej i 
mieć spadek 2 do 5% w kierunku kanału ściekowego studni. Studnie rewizyjne będą 
wyposażone w żeliwne stopnie złazowe umieszczone we wszystkich studniach po tej 
samej stronie względem osi kanału deszczowego. Zaleca się w fazie wykonywania 
elementów prefabrykowanych studni montaż stopni naprzemiennie w dwóch rzędach 
oddalonych od siebie o 26 cm w odstępach pionowych 25 cm.  

Projektowane studnie rewizyjne powinny być przykryte prefabrykowanymi 
płytami żelbetowymi wyposażonymi w odpowiednie odsadzki pozwalające na 
szczelne dopasowanie do kręgów studni poprzez uszczelkę elastomerową lub 
silikonową. Płyty nastudzienne muszą być wyposażone w otwór włazowy średnicy 
625 mm. Wszystkie zaprojektowane studnie wyposażyć w pierścienie odciążające. 
Zwieńczenie studni stanowić będą włazy żeliwne DN 600 mm klasy C250 (nośność 
25 t) w ciągu jezdnym planowanej drogi oraz klasy B125 (nośność 12,5 t) – studnie 
położone na terenie planowanych miejsc parkingowych. Klasa wytrzymałości włazów 
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studni została określona wg PN87/H-74052 i wynika z położenia studni i 
ewentualnego narażenia włazów na obciążenia dynamiczne związane z ruchem 
kołowym. Podczas montażu studni należy przewidzieć możliwość pionowej regulacji 
włazów nastudziennych w granicach 5 do 25 cm. Do regulacji położenia włazu 
zastosować należy żelbetowe pierścienie wyrównujące średnicy 865/625 mm i 
odpowiedniej wysokości wykonane z betonu o parametrach min. C-25/30 W-8 F-150, 
co zapewni odporność na czynniki zewnętrzne i naprężenia wynikające z obciążenia 
ruchem kołowym. 

7.4.2. Wpusty deszczowe 

 Zaprojektowano 73 szt. wpustów deszczowych konstrukcji żelbetowej 
z elementów prefabrykowanych radialnych DN 500 mm ze szczelnym dnem, 
zwieńczone żeliwną nasadą przykrawężnikową klasy C 250 (zgodną z PN-EN 
124:2000 oraz europejską DIN 4052) z uchylna kratą na zawiasach. Wpust 
deszczowy powinien posiadać osadnik o głębokości czynnej 1,0 m (objętości 0,196 
m3). 
 Przykanaliki wykonane będą z rur PCV-U DN 200 mm typu Lite SDR 34 SN 8 
klasy S zgodnie z PN-EN 1401 łączonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki 
gumowej lub elastomerowej. Włączenie rury do studzienki należy wykonać za 
pomocą króćca przyłączeniowego. Rury ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 15 
cm ze spadkami podanymi na profilach podłużnych przykanalików. 
 

UWAGA:   
1. W związku z licznymi skrzyżowaniami z uzbrojeniem podziemnym należy 

bezwzględnie przed rozpoczęciem robót dokonać odkrywek istniejącego 
uzbrojenia krzyżującego  się z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej  i 
określić rzeczywiste posadowienie  tego uzbrojenia . Może to spowodować 
konieczność weryfikacji wysokościowej  projektowanych kanałów.   

2. Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonane 
w uzgodnieniu z jednostką projektową, Inwestorem oraz z zainteresowanymi 
jednostkami uzgadniającymi 

3. Lokalnie mogą wystąpić kolizje z istniejącym uzbrojeniem . Nakłady na 
usunięcie ewentualnych kolizji ponosi Inwestor. 

 

7.4.3. Demontaże i unieczynnienie kanałów deszczowych 

W celu odwodnienia ulicy Perłowej poprzez zaprojektowane wpusty konieczne 
jest wybudowanie nowego kanału deszczowego po trasie istniejącego o 
nienormatywnej średnicy ø150, który należy zdemontować. Demontaż odcinka 
kanału i studni przewidziano również w rejonie ulicy Rubinowej. Wszystkie roboty 
demontażowe prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi i przy zachowaniu 
przepisów bhp. Materiały pochodzące z rozbiórki gromadzić we wskazanym przez 
Inwestora miejscu, a następnie transportować na wskazane przez Inwestora 
wysypisko. 

W rejonie ulicy Perłowej w stanie istniejącym znajdują się dwa kanały 
deszczowe jeden od posesji nr 15 ø200mm  z odprowadzeniem do kolektora 
deszczowego ø1000mm w Oskara Lange, drugi ø200mm od posesji nr 5 z 
odprowadzeniem do studni na kanale deszczowym w ulicy Wierzbowej. W/w kanały 
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w związku z budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej ø315mm w ulicy 
Perłowej przewiduje się do unieczynnienie poprzez zamulenie wodą z piaskiem po 
uprzednim zakorkowaniem wlotów do studni rewizyjnych. Kanały pozostawić w 
gruncie. 

7.4.4. Zabezpieczenie istniejących przyłączy wodociągowych w obrębie 
planowanych dróg 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii przyłączy wodociągowych 
pod projektowaną nawierzchnią jezdni, które mogą nastąpić w wyniku obciążenia 
ruchem kołowym oraz brakiem wymaganego przykrycia rurociągów przewidziano ich 
zabezpieczenie rurami osłonowymi stalowymi o średnicach zależnych od średnicy 
przewodu: 
- dla wodociągu ø32 - ø50 mm rury stalowe 108x3,6mm, 
- dla wodociągu ø100 - ø160 mm rury stalowe  219,1x6,3mm 

Rury osłonowe stalowe montować na płozach dystansowych a połączenie rury 
przewodowej i osłonowej uszczelnić za pomocą manszet reparacyjnych. 

Rury osłonowe do zamontowania na przewodach wodociągowych w obrębie 
planowanych dróg w Osiedlu Wierzbowa pokazano na planie sytuacyjnym. 

W razie stwierdzenia nieszczelności przewodu wodociągowego po jego 
odsłonięciu należy awarię zgłosić do ZGWiK w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

7.5. ROBOTY ZIEMNE PRZY REALIZACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć trasę 
projektowanego kanału deszczowego i przykanalików zgodnie z tabelami tyczenia 
oraz planem sytuacyjnym poprzez uprawnionego geodetę. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru rurociągów. Wykopy powinny być w należyty sposób 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poprzez: 

− wygrodzone taśmami ostrzegawczymi terenu prowadzonych robót 
− umieszczenie odpowiednich tablic ostrzegawczych z dopiskiem 

„UWAGA GŁĄBOKIE WYKOPY” 
−  oświetlenie terenu budowy w nocy 
− zastosowanie kładek na trasie ruchu pieszych z barierkami ochronnymi 

o wysokości 1 m,  
W miejscach skrzyżowań bądź też zbliżeń do istniejących elementów 

uzbrojenia podziemnego prace prowadzić ręcznie przy bezpośrednim nadzorze 
gestora sieci stosując wykopy wąskoprzestrzenne oszalowane przy głębokości 
powyżej 1 m. Pozostałe prace dopuszcza się wykonywać przy użyciu sprawnego 
sprzętu mechanicznego. Nie należy przekraczać projektowanej głębokości wykopów.  

Pod układane kanały należy wykonać podsypkę piaskową grubości 15 cm. 
Powierzchnia zagęszczonego mechanicznie piasku do wymaganego współczynnika 
zagęszczenia 0,9 powinna mieć dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym 
spadkiem i stanowić podłoże nośne dla rury. Zasypkę zagęścić mechanicznie do 
wsp. zagęszczenia 0,97 warstwami po 0,3 m. 

Przewidziano wywóz nadmiaru ziemi z wykopów w miejsce wskazane przez 
Inwestora. 
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7.6. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ W REJONIE 
WŁĄCZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO KOLEKTORA W 
ULICY OSKARA LANGE 

Zgodnie z decyzją nr ZDP.7130.D.U.91.2011r  z 26.05.2011 r wydaną przez 
Zarząd Dróg Powiatowych dotyczącą zgody na umieszczenia urządzenia w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 4340E należy po zakończeniu robót związanych z 
budową odcinka kanalizacji deszczowej od ulicy Perłowej do kolektora w Oskara 
Lange dokonać odtworzenia odcinka nawierzchni w sposób następujący: 

a) roboty wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205, 
b) cięcie nawierzchni jezdni istniejącej wykonać w sposób zapewniający  
   równe i regularne kształty brzegów, 

    c) konstrukcja odtwarzanej nawierzchni powinna składać się z: 
  - podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  wg 

 PN S-06102 o grubości 25cm, 
- warstwy wiążącej bitumicznej wg PN-S-96025 o gr. 4cm, 
- warstwy ścieralnej  wg PN-S-96025 gr. 4cm z betonu asfaltowego 0/12.8, 
- warstwy należy wykonać na podłożu doprowadzonym do G1 lub  
   istniejącym zakwalifikowanym do w/w klasy , 

               - złącze jezdni istniejącej z nową nawierzchnią skropić bitumem,   
                 smarowanie bitumem zastosować również po wykonaniu warstwy  
                 ścieralnej, 

Wszystkie etapy robót związanych z budową kanalizacji deszczowej od ulicy 
Perłowej odbywające się w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej 4340E ( 
Oskara Lange) podlegają zgłoszeniu i odbiorowi technicznemu, którego dokona 
pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim. 

W chwili budowy odcinka kanalizacji deszczowej od ulicy Perłowej w rejonie 
drogi powiatowej należy wykonać czasową organizację ruchu przy zastosowaniu 
odpowiedniego oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie. 

7.7. ODWODNIENIE PASA ROBÓT 

Zgodnie z badaniami gruntowymi wykonanymi przez Instytut Badań 
Inżynierskich LABOR AQUILA z Nowej Wisi ul Działkowa 15, 42-262 Poczesna na 
głębokości badawczej nie występowała woda gruntowa. Na obszarze osiedla 
przeważają piaski oraz glin. W razie wystąpienia intensywnych opadów deszczu i 
znacznego nasączenia gruntów zaleca się stosowanie igłofiltrów, które pozwolą 
osuszyć teren budowy. Występującą wówczas wodę pompować na przyległe tereny 
nieutwardzone. 

W razie wystąpienia wód opadowych w wykopie Wykonawca powinien 
zapewnić odprowadzenie tych wód poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, 
które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, wówczas Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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Wykonanie wykopów zawsze powinno postępować w kierunku podnoszenia 
się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód 
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. 

8. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile zostanie 
dopuszczone do czasowego składowania odspojonych gruntów, należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5 m powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA 
 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), 
podanego w tablicy. 
 

Tablica 1:  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach 
    i miejscach zerowych robót ziemnych. 

 

 MINIMALNA WARTOŚĆ IS  DLA: 

 
AUTOSTRAD  

I DRÓG 
EKSPRESOWYCH 

INNYCH DRÓG 

  RUCH CIĘŻKI  
I BARDZO CIĘŻKI 

RUCH MNIEJSZY 
OD CIĘŻKIEGO 

Górna warstwa 
o gr. 20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości  
od 20 do 50 cm  
od powierzchni  
robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je 
dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć 
środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 
określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi. 
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RUCH BUDOWLANY 
 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość 
warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po 
nim jedynie ruch maszyn wykonujących te czynność budowlaną. Może odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 
korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW 
 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

•odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
•odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
•dokładność wykonania wykopów, 
•zagęszczenie górnej warstwy korpusu w wykopie według wymagań w tabeli. 

 
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW I NASYPÓW 
 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej 
nie powinny być większe niż ±10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych 
rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i – 3 cm. Szerokość korpusu 
nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm, a krawędzie 
korony nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

9. WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie 
z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi 
dokumentacji. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny 
być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10,0m. 

 
WBUDOWYWANIE I ZAGĘSZCZANIE KRUSZYWA 
 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po 
zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. 
Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 
20 cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, 
przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
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projektowaną. Kruszywo grube powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m2. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się w kierunku osi jezdni. Zagęszczanie podbudowy o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu 
kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu 
zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o 
nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo płytową zagęszczarką wibracyjną 
o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa 
drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 
zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne operacje rozkładania i 
wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne 
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.  

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z 
podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 
powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem 
statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m2, albo 
walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
 
UTRZYMANIE PODBUDOWY 
 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
inspektora, podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy. 
 Koszt napraw w wyniku niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót bez prawa dochodzenia z tego tytułu odszkodowania. 

10. WYKONANIE WARSTW JEZDNI Z ASFALTOBETONU 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być 
wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i 
czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od 
podanych w tablicy. 

 
Tablica 3: Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe (mm). 

 

LP. 
DROGI I PLACE PODŁOŻE POD WARSTWĘ 

 ŚCIERALNĄ WIĄŻĄCĄ 

1. Drogi klasy I, II i III 6 9 

2. Drogi klasy IV i V 9 12 

3. Drogi klasy VI i VII 
oraz place i parkingi 12 15 
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W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy, podłoże 
należy wyrównać poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem warstwy 
nawierzchni z betonu asfaltowego podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 
upłynnionym. Zalecone ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano 
w tablicy. 

 
Tablica 4: Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego. 
 

PODŁOŻE DO WYKONANIA 
WARSTWY Z MIESZANKI Z BETONU 

ASFALTOWEGO 

ILOŚĆ ASFALTU PO 
ODPAROWANIU WODY 

Z EMULSJI LUB 
UPŁYNNIACZA Z ASFALTU 
UPŁYNNIONEGO (KG/M2) 

Podłoże pod warstwę asfaltową  

Podbudowa / nawierzchnia tłuczniowa 0,7-1,0 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 0,5-0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 0,3-0,5 

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 0,2-0,3 

 
POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE 
 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym 
przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 
międzywarstwowego. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
podano w tablicy 5. 

Tablica 5: Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego. 

 

POŁĄCZENIE NOWYCH WARSTW 

ILOŚĆ ASFALTU PO 
ODPAROWANIU WODY Z EMULSJI 

LUB UPŁYNNIACZA Z ASFALTU 
UPŁYNNIONEGO KG/M2 

Podbudowa asfaltowa  

Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniająca 0,3-0,5 

Asfaltowa warstwa wiążąca 
0,1-0,3 

Asfaltowa warstwa ścieralna 

 
  Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza. W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej 
szybkorozpadowej czas ten może być skrócony do 15min przed właściwym rozkładaniem 
mieszanki min.-bit. 
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 WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO. 
 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie zagęszczania nie powinna być 
mniejsza  
• dla asfaltu D 70 125ºC, 
• dla asfaltu D 100 120ºC. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Złącza w nawierzchni 
powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w 
nawierzchni wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm.    
 
CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 
 

Szerokość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, 
nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 
szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak 
niż 5 cm. 
Równość warstwy . Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego 
mierzone wg BN-68/8931-04 (9) nie powinny być większe od podanych w tablicy.                                  
 

Tablica 6: Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego. 

 

BADANA CECHA MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ 
BADAŃ I POMIARÓW 

Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o dł. 1km 

Równość warstwy 10 razy na odcinku drogi o dł. 1km 

Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dł. 1km 

Rzędne wysokościowe 
warstwy 

Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

dokumentacji budowy Ukształtowanie osi w planie 

Grubość wykonywanej 
warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m 

Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza 

Krawędź, obramowanie 
warstwy Cała długość 

Wygląd warstwy Ocena ciągła 

Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 m 

Wolna przestrzeń w warstwie Jw. 

Grubość warstwy Jw. 

 
 
 
 
 
 



OPIS  TECHNICZNY  O BI EK T:  BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA W TOMASZOWIE MAZOWI ECKIM 

BRANŻA DROGOWA Z  ODWODNIENIEM IN W ES TO R:   G M I N A  M I A S T O  T O M A S Z Ó W  M A Z O W I E C K I  

 

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OOMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 27 

Tablica 7: Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych (mm). 
 

DROGI I PLACE WARSTWA 
ŚCIERALNA 

WARSTWA 
WIĄŻĄCA 

Drogi klasy I, II, II 4 6 

Drogi klasy IV i V 6 9 

Drogi klasy VI i VII oraz place i 
parkingi 9 12 

 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%. 
 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ±1 cm. 
 
Ukształtowanie osi w planie. Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm. 
 
Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacja, z tolerancją ±10% 

11. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 
budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wszelką istniejącą organizację ruchu na terenie budowy.  

12. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy do Wykonawcy należy: 

− utrzymanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej 
− podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu  

stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie  uszkodzeń i 
uciążliwości dla osób trzecich. 

13. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przepisami. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
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14. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
aprobatę techniczną wydana przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
 Jeżeli Wykonawca użył materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacją, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje ponosi Zamawiający. 

15. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
przez Zamawiającego. 

16. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie. 
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17. SPIS  RYSUNKÓW 

1. Plan sytuacyjny      - rys. nr D-1 
2. Profil podłużny      - rys. nr D-2.1 - D-2.14 
3. Przekroje poprzeczne     - rys. nr D-3.1 - D-3.14 
4. Przekroje normalne      - rys. nr D-4 
5. Zjazdy drogowe      - rys. nr D-5 
6. Szczegół łączenia warstw     - rys. nr D-6 
7. Plan sytuacyjny – kanalizacja deszczowa                - rys. nr 7 
8. Profil podłużny – ulica Bursztynowa                             - rys. nr 8 
9. Profil podłużny – ulica Nefrytowa                        - rys. nr 9 
10. Profil podłużny – ulica Perłowa                                - rys. nr 10 
11. Profil podłużny – ulica Agatowa                - rys. nr 11 
12. Profil podłużny – ulica Szmaragdowa                   - rys. nr 12          
13. Profil podłużny – ulica Turkusowa                             - rys. nr 13 
14. Profil podłużny – równoległa do Turkusowej          - rys. nr 14 
15. Profil podłużny – ulica Szafirowa                              - rys. nr 15 
16. Profil podłużny – ulica Ametystowa                            - rys. nr 16 
17. Profil podłużny – ulica Rubinowa                                - rys. nr 17 
18. Profil podłużny – ulica równoległa do Rubinowej   - rys. nr 18 
19. Profil podłużny – ulica Opalowa                             - rys. nr 19 
20. Studnia rewizyjna                                                     - rys. nr 20 
21. Wpust deszczowy                                     - rys. nr 21 
22. Przejście szczelne                                     - rys. nr 22 
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Tabela tyczenia osi drogi 
      

Tabela tyczenia Osi ul. Bursztynowa 
Nr X Y 
U1 5567155,28 4562237,05 
U2 5567172,08 4562238,80 
U3 5567182,81 4562251,47 
U4 5567143,06 4562901,47 

   
Tabela tyczenia Osi ul. Koralowa 

Nr X Y 
U5 5567173,37 4562356,72 
U6 5567146,62 4562354,02 

   
Tabela tyczenia Osi ul. Nefrytowa 

Nr X Y 
U7 5567168,49 4562436,45 
U8 5567049,64 4562424,37 

   

Tabela tyczenia Osi ul. Perłowa 
Nr X Y 
U9 5567194,49 4562529,05 

U10 5567166,01 4562526,16 

U11 5567041,09 4562513,46 

   

Tabela tyczenia Osi ul. Agatowa 
Nr X Y 

U12 5567158,15 4562605,64 
U13 5567033,26 4562593,08 

   
Tabela tyczenia Osi ul. Szmaragdowa 

Nr X Y 
U14 5567151,56 4562713,39 
U15 5567022,56 4562700,55 

   
Tabela tyczenia Osi ul. Szafirowa 

Nr X Y 
U16 5567146,71 4562792,58 
U17 5567014,84 4562779,45 
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Tabela tyczenia Osi ul. Ametystowa 
Nr X Y 

U18 5567004,01 4562890,64 
U19 5567172,39 4562907,41 

   
Tabela tyczenia Osi ul. Opalowa 

Nr X Y 
U20 5567092,20 4562431,71 
U21 5567083,77 4562514,78 

   
Tabela tyczenia Osi ul. Turkusowa 

Nr X Y 
U22 5567074,47 4562600,24 
U23 5567064,38 4562701,70 

   

Tabela tyczenia Osi ul. Rubinowa 
Nr X Y 

U24 5567055,44 4562786,50 
U25 5567044,97 4562891,70 

   
Tabela tyczenia Osi ul. "Równoległa do 

Turkusowej" 
Nr X Y 

U26 5567130,71 4562605,90 
U27 5567120,77 4562707,31 

   
Tabela tyczenia Osi ul. "Równoległa do Rubinowej"  

Nr X Y 
U28 5567113,90 4562792,32 
U29 5567103,42 4562897,52 

   
Tabela tyczenia Osi  "Ci ąg pieszy" 

Nr X Y 
U30 5567174,62 4562434,57 
U30 5567203,62 4562437,53 
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TABELA TYCZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

STUDNIE: 
Oznaczenie 

punktu 
Współrz ędne 

punktu 
X Y 

D1 5567115,04 4562903,34 
D2 5567144,01 4562906,50 
D3 5567146,80 4562858,27 
D4 5567149,93 4562802,71 
D5 5567150,69 4562791,00 
D6 5567155,03 4562724,20 
D7 5567155,77 4562712,48 
D8 5567157,89 4562679,85 
D9 5567161,79 4562614,13 
D10 5567162,30 4562605,00 
D11 5567164,95 4562560,34 
D12 5567070,43 4562900,54 
D13 5567044,39 4562895,09 
D14 5567047,34 4562865,75 
D15 5567049,82 4562841,03 
D16 5567053,89 4562800,51 
D17 5567104,22 4562894,67 
D18 5567107,65 4562865,06 
D19 5567111,57 4562827,45 
D20 5567137,02 4562789,70 
D21 5567122,91 4562788,35 
D22 5567087,01 4562784,93 
D23 5567041,34 4562780,57 
D24 5567117,82 4562708,73 
D25 5567078,13 4562704,81 
D26 5567065,06 4562703,52 
D27 5567038,35 4562700,88 
D28 5567068,09 4562673,18 
D29 5567065,60 4562671,40 
D30 5567071,34 4562611,29 
D31 5567122,75 4562675,14 
D32 5567126,40 4562638,31 
D33 5567137,63 4562602,64 
D34 5567123,34 4562601,27 
D35 5567093,10 4562598,37 
D36 5567068,53 4562596,01 
D37 5567042,85 4562593,55 
D38 5567221,60 4562532,45 
D38a 5567193,69 4562530,05 
D39 5567166,90 4562527,75 
D40 5567129,58 4562524,13 
D41 5567094,87 4562520,51 
D42 5567081,70 4562519,41 
D43 5567045,45 4562516,52 
D44 5567082,64 4562511,09 
D45 5567084,46 4562494,96 
D46 5567169,98 4562478,56 
D47 5567172,31 4562435,25 
D48 5567126,43 4562430,77 



OPIS  TECHNICZNY  O BI EK T:  BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA W TOMASZOWIE MAZOWI ECKIM 

BRANŻA DROGOWA Z  ODWODNIENIEM IN W ES TO R:   G M I N A  M I A S T O  T O M A S Z Ó W  M A Z O W I E C K I  
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D49 5567061,44 4562424,01 
D50 5567088,29 4562457,03 
D51 5567176,94 4562362,98 
D52 5567180,64 4562300,26 
D53 5567183,13 4562256,13 

 
Wpusty: 

Oznaczenie 
punktu 

Współrz ędne 
punktu 

X Y 
W1 5567119,94 4562899,41 
W2 5567145,86 4562907,53 
W3 5567147,11 4562899,71 
W4 5567149,10 4562855,96 
W5 5567143,10 4562855,79 
W6 5567152,43 4562801,48 
W7 5567146,41 4562801,68 
W8 5567157,38 4562723,06 
W9 5567150,75 4562719,24 
W10 5567149,76 4562708,67 
W11 5567159,97 4562678,26 
W12 5567153,53 4562677,02 
W13 5567164,01 4562612,15 
W14 5567157,16 4562611,13 
W15 5567167,29 4562558,59 
W16 5567069,64 4562893,91 
W17 5567067,20 4562899,70 
W18 5567041,82 4562897,17 
W19 5567039,74 4562890,09 
W20 5567050,58 4562862,96 
W21 5567053,04 4562838,32 
W22 5567057,08 4562797,74 
W23 5567105,67 4562892,53 
W24 5567108,55 4562863,72 
W25 5567112,30 4562826,07 
W26 5567135,94 4562788,74 
W27 5567133,86 4562794,05 
W28 5567118,61 4562793,05 
W29 5567085,69 4562783,73 
W30 5567084,74 4562789,17 
W31 5567039,53 4562779,14 
W32 5567039,50 4562784,66 
W33 5567123,76 4562705,80 
W34 5567116,35 4562712,63 
W35 5567113,87 4562706,88 
W36 5567076,71 4562703,18 
W37 5567036,96 4562699,22 
W38 5567035,35 4562704,59 
W39 5567068,18 4562699,09 
W40 5567070,07 4562672,26 
W41 5567070,78 4562609,63 
W42 5567126,06 4562671,30 
W43 5567129,75 4562633,63 
W44 5567133,86 4562607,51 
W45 5567120,33 4562604,60 



OPIS  TECHNICZNY  O BI EK T:  BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA W TOMASZOWIE MAZOWI ECKIM 

BRANŻA DROGOWA Z  ODWODNIENIEM IN W ES TO R:   G M I N A  M I A S T O  T O M A S Z Ó W  M A Z O W I E C K I  
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W46 5567089,18 4562601,47 
W47 5567065,33 4562599,07 
W48 5567040,78 4562596,60 
W49 5567161,05 4562521,45 
W50 5567160,40 4562529,36 
W51 5567126,86 4562524,93 
W52 5567094,08 4562521,60 
W53 5567041,66 4562503,10 
W54 5567040,03 4562523,96 
W55 5567081,60 4562508,75 
W56 5567083,30 4562492,17 
W57 5567172,31 4562476,55 
W58 5567168,27 4562430,30 
W59 5567166,21 4562440,22 
W60 5567156,97 4562432,43 
W61 5567122,40 4562434,52 
W62 5567085,15 4562431,05 
W63 5567059,87 4562428,17 
W64 5567060,31 4562422,69 
W65 5567086,70 4562458,68 
W66 5567175,04 4562431,84 
W67 5567170,92 4562360,35 
W68 5567179,39 4562360,73 
W69 5567183,34 4562296,10 
W70 5567185,82 4562255,50 
W71 5567180,05 4562250,27 
W72 5567193,02 4562526,13 
W73 5567192,50 4562531,61 

 
 

  Tabela tyczenia hydrantów do przebudowy 
Oznaczenie 

punktu 
Współrz ędne 

punktu 
Y X 

Hp1 5567098,82 4562895,89 
Hp2 5567117,23 4562713,84 
Hp3 5567083,23 4562483,50 

 



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

L.p
Strona 
Jezdni

Długo ść 
w osi 

Szeroko ść/Kraw. 
Oporowy

Skos 
/Promie ń

Nawierzchnia
Kraw ężnik 
zaniżony

Powierz
chnia

Obrzeże Przpust Murki

[-] [-] [m] [m] [m] [-] [mb] [m2] [mb] [mb] [szt]
1 0 + 002,4 lewa 2.86 3.78 1:1 kostka 3.78 9.07 1 brak brak
2 0 + 004,0 prawa 3.14 3.50 1:1 kostka 5.50 10.14 1.5 brak brak
3 0 + 006,4 lewa 2.86 4.50 1:1 kostka 5.50 11.13 1 brak brak
4 0 + 014,5 prawa 2.86 4.50 1:1 kostka 6.50 11.41 1.5 brak brak
5 0 + 041,8 prawa 2.73 3.00 1:1 kostka 5.00 7.56 0 brak brak
6 0 + 050,0 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
7 0 + 052,1 prawa 2.73 3.00 1:1 kostka 6.50 7.56 0 brak brak
8 0 + 061,3 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
9 0 + 068,4 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
10 0 + 070,7 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
11 0 + 079,8 prawa 2.73 3.00 1:1 kostka 5.00 7.56 0 brak brak
12 0 + 085,1 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
13 0 + 089,3 prawa 2.73 3.00 1:1 kostka 5.00 7.56 0 brak brak
14 0 + 098,5 prawa 2.73 3.00 1:1 kostka 5.00 7.56 0 brak brak
15 0 + 108,3 prawa 2.73 3.00 1:1 kostka 5.00 7.56 0 brak brak
16 0 + 112,9 prawa 2.73 3.00 1:1 kostka 5.00 7.56 0 brak brak
17 0 + 122,5 prawa 2.73 3.50 1:1 kostka 5.50 8.7 0 brak brak
18 0 + 159,3 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
19 0 + 168,8 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
20 0 + 169,0 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
21 0 + 178,0 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
22 0 + 188,0 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
23 0 + 197,7 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
24 0 + 208,1 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
25 0 + 237,8 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
26 0 + 245,9 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
27 0 + 246,2 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
28 0 + 254,5 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
29 0 + 262,4 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
30 0 + 271,3 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
31 0 + 279,8 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
32 0 + 288,0 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
33 0 + 298,5 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
34 0 + 326,6 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
35 0 + 374,8 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
36 0 + 404,3 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 10.99 0 brak brak
37 0 + 416,3 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 11.92 0 brak brak
38 0 + 417,3 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
39 0 + 424,9 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 11.92 0 brak brak
40 0 + 433,5 prawa 2.73 3.50 1:1 kostka 5.50 8.7 0 brak brak
41 0 + 442,1 prawa 2.73 3.50 1:1 kostka 5.50 8.7 0 brak brak
42 0 + 444,3 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
43 0 + 450,3 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 11.92 0 brak brak
44 0 + 456,9 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 11.92 0 brak brak
45 0 + 458,7 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
46 0 + 467,5 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 11.92 0 brak brak
47 0 + 467,8 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
48 0 + 475,9 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 11.92 0 brak brak
49 0 + 484,6 prawa 2.73 4.50 1:1 kostka 6.50 11.92 0 brak brak
50 0 + 487,1 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
51 0 + 511,7 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.66 3 brak brak
52 0 + 572,5 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak
53 0 + 607,6 lewa 1.27 4.50 1:1 kostka 6.50 4.24 3 brak brak

Tabela zjazdów wzdłu ż ulicy Bursztynowej

Kilometra ż

[-]

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

L.p
Strona 
Jezdni

Długo ść 
w osi 

Szeroko ść/Kraw. 
Oporowy

Skos 
/Promie ń

Nawierzchnia
Kraw ężnik 
zaniżony

Powierz
chnia

Obrzeże Przpust Murki

[-] [-] [m] [m] [m] [-] [mb] [m2] [mb] [mb] [szt]
1 0 + 028,2 prawa 3.00 5.00 R=5 kostka 13.20 19.24 2 brak brak
2 0 + 029,6 lewa 3.00 5.00 R=6 kostka 13.20 19.24 2 brak brak
3 0 + 034,6 lewa 3.00 4.00 1:1 kostka 6.00 8.65 1 brak brak
4 0 + 037,2 prawa 3.00 3.50 1:1 kostka 5.50 9.56 1 brak brak
5 0 + 042,6 lewa 3.00 3.50 1:1 kostka 5.50 9.56 1 brak brak
6 0 + 045,2 prawa 3.00 3.50 1:1 kostka 5.50 9.56 1 brak brak
7 0 + 051,7 lewa 3.00 3.50 1:1 kostka 5.50 9.56 1 brak brak
8 0 + 053,4 prawa 3.00 3.00 1:1 kostka 5.00 8.28 1 brak brak
9 0 + 058,7 lewa 3.00 3.50 1:1 kostka 5.50 9.56 1 brak brak
10 0 + 061,2 prawa 3.00 3.50 1:1 kostka 5.50 9.56 1 brak brak
11 0 + 069,2 prawa 3.00 3.00 1:1 kostka 5.00 8.28 1 brak brak
12 0 + 076,5 prawa 3.00 7.00 1:1 kostka 9.00 18.52 1 brak brak
13 0 + 086,2 prawa 3.00 3.00 1:1 kostka 5.00 8.28 1 brak brak
14 0 + 093,0 prawa 3.00 7.00 1:1 kostka 9.00 18.52 1 brak brak
15 0 + 102,3 prawa 3.00 3.50 1:1 kostka 5.50 9.56 1 brak brak

Tabela zjazdów lub zespołów zjazdów wzdłu ż ulicy Nefrytowej

Kilometra ż

[-]

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

L.p
Strona 
Jezdni

Długo ść 
w osi 

Szeroko ść/Kraw. 
Oporowy

Skos 
/Promie ń

Nawierzchnia
Kraw ężnik 
zaniżony

Powierz
chnia

Obrzeże Przpust Murki

[-] [-] [m] [m] [m] [-] [mb] [m2] [mb] [mb] [szt]
1 0 + 057,5 lewa 3.00 7.00 1:1 kostka 16.00 24.50 2 brak brak
2 0 + 058,6 prawa 3.00 4.50 1:1 kostka 6.50 12.10 1 brak brak
3 0 + 064,4 lewa 3.00 3.50 1:1 kostka 2.00 8.78 1 brak brak
4 0 + 068,2 prawa 3.10 10.50 1:1 kostka 12.50 29.31 1.5 brak brak
5 0 + 073,0 lewa 3.00 4.50 1:1 kostka 6.50 13.04 1 brak brak
6 0 + 077,7 prawa 3.00 3.00 1:1 kostka 5.00 8.28 1 brak brak
7 0 + 080,4 lewa 3.00 3.00 1:1 kostka 5.00 8.28 1 brak brak
8 0 + 086,2 prawa 3.00 4.00 1:1 kostka 6.00 10.80 1 brak brak
9 0 + 088,2 lewa 3.00 3.00 1:1 kostka 5.00 8.28 1 brak brak
10 0 + 092,5 prawa 3.00 3.00 1:1 kostka 5.00 8.28 1 brak brak
11 0 + 096,5 lewa 3.00 3.50 1:1 kostka 5.50 9.56 1 brak brak
12 0 + 106,0 lewa 3.00 3.00 1:1 kostka 5.00 8.28 1 brak brak
13 0 + 112,7 lewa 3.00 4.00 1:1 kostka 6.00 10.80 1 brak brak
14 0 + 121,7 lewa 3.00 3.50 1:1 kostka 5.50 9.56 1 brak brak
15 0 + 130,0 lewa 3.00 3.50 1:1 kostka 5.50 9.56 1 brak brak
16 0 + 138,1 lewa 3.00 3.50 1:1 kostka 5.50 9.56 1 brak brak

Tabela zjazdów lub zespołów zjazdów wzdłu ż ulicy Perłowej

Kilometra ż

[-]

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

L.p
Strona 
Jezdni

Długo ść 
w osi 

Szeroko ść/Kraw. 
Oporowy

Skos 
/Promie ń

Nawierzchnia
Kraw ężnik 
zaniżony

Powierz
chnia

Obrzeże Przpust Murki

[-] [-] [m] [m] [m] [-] [mb] [m2] [mb] [mb] [szt]
1 0 + 028,5 prawa 2.90 7.00 1:1 kostka 16.0 24.5 2 brak brak
2 0 + 032,9 lewa 2.90 3.00 1:1 kostka 5.0 7.5 1 brak brak
3 0 + 039,8 prawa 2.90 4.00 1:1 kostka 6.0 10.5 1 brak brak
4 0 + 041,6 lewa 2.90 3.00 1:1 kostka 5.0 8.1 1 brak brak
5 0 + 048,1 prawa 2.90 3.00 1:1 kostka 5.0 8.1 1 brak brak
6 0 + 049,2 lewa 2.90 3.00 1:1 kostka 5.0 8.1 1 brak brak
7 0 + 056,1 prawa 2.90 3.50 1:1 kostka 5.5 9.3 1 brak brak
8 0 + 057,6 lewa 2.90 3.00 1:1 kostka 5.0 8.1 1 brak brak
9 0 + 064,0 prawa 2.90 3.50 1:1 kostka 5.5 9.3 1 brak brak
10 0 + 065,3 lewa 2.90 3.50 1:1 kostka 5.5 9.3 1 brak brak
11 0 + 072,2 prawa 2.90 3.50 1:1 kostka 5.5 9.3 1 brak brak
12 0 + 079,4 prawa 2.90 2.50 1:1 kostka 4.5 6.9 1 brak brak
13 0 + 089,3 prawa 2.90 3.50 1:1 kostka 5.5 9.3 1 brak brak
14 0 + 097,5 prawa 2.90 3.00 1:1 kostka 5.0 8.1 1 brak brak
15 0 + 107,3 prawa 2.90 7.00 1:1 kostka 9.0 18.4 1 brak brak

Kilometra ż

[-]

Tabela zjazdów lub zespołów zjazdów wzdłu ż ulicy Agatowej

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

L.p
Strona 
Jezdni

Długo ść 
w osi 

Szeroko ść/Kraw. 
Oporowy

Skos 
/Promie ń

Nawierzchnia
Kraw ężnik 
zaniżony

Powierz
chnia

Obrzeże Przpust Murki

[-] [-] [m] [m] [m] [-] [mb] [m2] [mb] [mb] [szt]
1 0 + 020,8 lewa 2.50 11.80 1:1 kostka 20.50 33.20 0 brak brak
2 0 + 029,7 lewa 2.50 3.50 1:1 kostka 1.50 6.90 0 brak brak
3 0 + 038,0 lewa 2.50 3.50 1:1 kostka 5.50 7.90 0 brak brak
4 0 + 042,2 prawa 3.50 3.50 1:1 kostka 5.50 11.30 1 brak brak
5 0 + 043,3 lewa 2.50 3.00 1:1 kostka 5.00 6.82 0 brak brak
6 0 + 047,3 lewa 2.50 3.00 1:1 kostka 5.00 6.82 0 brak brak
7 0 + 049,4 prawa 3.50 4.00 1:1 kostka 6.00 12.75 2 brak brak
8 0 + 056,0 lewa 2.50 3.50 1:1 kostka 5.50 7.90 0 brak brak
9 0 + 057,6 prawa 3.50 3.50 1:1 kostka 5.50 11.30 2 brak brak
10 0 + 064,9 lewa 2.50 3.50 1:1 kostka 5.50 7.90 0 brak brak
11 0 + 067,7 prawa 3.50 7.00 1:1 kostka 9.00 21.94 2 brak brak
12 0 + 078,4 prawa 5.90 5.00 1:1 kostka 5.50 18.40 6 brak brak
13 0 + 079,6 lewa 2.50 4.00 1:1 kostka 5.00 8.56 0 brak brak
14 0 + 084,1 lewa 2.50 5.00 1:1 kostka 5.00 10.26 0 brak brak
15 0 + 088,9 lewa 2.50 4.00 1:1 kostka 5.00 8.56 0 brak brak
16 0 + 094,1 prawa 5.25 4.20 1:1 kostka 4.50 13.50 1.5 brak brak
17 0 + 096,5 lewa 2.50 3.50 1:1 kostka 5.50 7.90 0 brak brak
18 0 + 104,4 lewa 2.50 3.50 1:1 kostka 5.50 7.90 0 brak brak
19 0 + 112,4 lewa 2.50 3.00 1:1 kostka 5.00 6.82 0 brak brak
20 0 + 119,0 prawa 5.90 5.70 1:1 kostka 6.00 21.56 7 brak brak

Tabela zjazdów lub zespołów zjazdów wzdłu ż ulicy Szmaragdowej

Kilometra ż

[-]

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

L.p
Strona 
Jezdni

Długo ść 
w osi 

Szeroko ść/Kraw. 
Oporowy

Skos 
/Promie ń

Nawierzchnia
Kraw ężnik 
zaniżony

Powierz
chnia

Obrzeże Przpust Murki

[-] [-] [m] [m] [m] [-] [mb] [m2] [mb] [mb] [szt]
1 0 + 021,9 lewa 3.22 6.80 1:1 kostka 8.80 19.45 1.5 brak brak
2 0 + 030,8 prawa 2.78 7.00 1:1 kostka 16.00 22.34 1 brak brak
3 0 + 038,3 lewa 3.22 3.50 1:1 kostka 5.50 8.93 1.5 brak brak
4 0 + 040,6 prawa 2.78 3.50 1:1 kostka 5.50 8.82 1 brak brak
5 0 + 049,3 prawa 2.78 4.50 1:1 kostka 6.50 11.13 1 brak brak
6 0 + 050,6 lewa 3.22 6.50 1:1 kostka 7.50 18.38 1 brak brak
7 0 + 056,0 lewa 3.22 4.50 1:1 kostka 5.50 12.77 1 brak brak
8 0 + 057,6 prawa 2.78 4.00 1:1 kostka 6.00 9.95 1 brak brak
9 0 + 065,4 lewa 3.22 3.50 1:1 kostka 5.50 10.42 1.5 brak brak
10 0 + 065,9 prawa 2.78 3.50 1:1 kostka 5.50 8.82 1 brak brak
11 0 + 073,5 prawa 2.78 3.00 1:1 kostka 5.00 7.65 1 brak brak
12 0 + 081,4 prawa 2.78 3.00 1:1 kostka 2.00 7.17 1 brak brak
13 0 + 082,4 lewa 5.93 5.00 1:1 kostka 5.50 19.12 6.5 brak brak
14 0 + 087,7 prawa 2.78 5.00 1:1 kostka 14.00 17.65 1 brak brak
15 0 + 095,8 prawa 2.78 4.00 1:1 kostka 4.00 9.80 1 brak brak
16 0 + 104,0 prawa 2.78 3.50 1:1 kostka 5.50 8.82 1 brak brak
17 0 + 112,0 prawa 2.78 3.50 1:1 kostka 5.50 8.82 1 brak brak
18 0 + 119,9 prawa 2.78 3.30 1:1 kostka 5.00 7.85 1.5 brak brak

[-]

Tabela zjazdów lub zespołów zjazdów wzdłu ż ulicy Szafirowej

Kilometra ż

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

L.p
Strona 
Jezdni

Długo ść 
w osi 

Szeroko ść/Kraw. 
Oporowy

Skos 
/Promie ń

Nawierzchnia
Kraw ężnik 
zaniżony

Powierz
chnia

Obrzeże Przpust Murki

[-] [-] [m] [m] [m] [-] [mb] [m2] [mb] [mb] [szt]
1 0 + 017,4 lewa 3.00 4.50 1:1 kostka 6.50 19.45 1 brak brak
2 0 + 017,5 prawa 3.00 4.50 1:1 kostka 6.50 22.34 1 brak brak
3 0 + 054,4 prawa 3.00 5.00 R=5 kostka 14.00 8.93 1 brak brak
4 0 + 058,6 lewa 3.00 3.50 1:1 kostka 4.50 9.30 0.5 brak brak
5 0 + 062,1 lewa 3.00 3.50 1:1 kostka 4.50 9.30 0.5 brak brak
6 0 + 074,4 prawa 3.00 4.50 1:1 kostka 6.50 12.08 1 brak brak
7 0 + 074,5 lewa 3.00 3.50 1:1 kostka 5.50 9.22 0.5 brak brak
8 0 + 078,5 lewa 3.00 4.00 1:1 kostka 4.00 10.18 0 brak brak
9 0 + 082,0 lewa 3.00 3.00 1:1 kostka 4.00 7.95 0.5 brak brak
10 0 + 090,7 lewa 3.00 4.50 1:1 kostka 6.50 12.01 1 brak brak
11 0 + 094,5 prawa 3.00 5.80 R=5 kostka 14.80 21.35 1 brak brak
12 0 + 115,8 prawa 3.00 30.00 1:1 kostka 30.00 76.88 1 brak brak
13 0 + 159,7 prawa 3.00 4.50 1:1 kostka 6.50 12.08 1 brak brak

Tabela zjazdów lub zespołów zjazdów wzdłu ż ulicy Ametystowej

Kilometra ż

[-]

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

L.p
Strona 
Jezdni

Długo ść 
w osi 

Szeroko ść/Kraw. 
Oporowy

Skos 
/Promie ń

Nawierzchnia
Kraw ężnik 
zaniżony

Powierz
chnia

Obrzeże Przpust Murki

[-] [-] [m] [m] [m] [-] [mb] [m2] [mb] [mb] [szt]
1 0 + 014,5 prawa 2.83 3 1:1 kostka 5 7.87 1 brak brak
2 0 + 022,5 prawa 2.83 3 1:1 kostka 5 7.87 1 brak brak
3 0 + 026,8 lewa 3.17 3 1:1 kostka 5 8.76 1.5 brak brak
4 0 + 030,6 prawa 2.83 2.5 1:1 kostka 4.5 6.69 1 brak brak
5 0 + 037,5 lewa 3.17 4.6 R=5 kostka 14 19.74 1.5 brak brak
6 0 + 038,8 prawa 2.83 3 1:1 kostka 5 7.87 1 brak brak
7 0 + 048,9 prawa 2.83 3.5 1:1 kostka 5.5 9.07 1 brak brak
8 0 + 056,9 prawa 2.83 4.5 1:1 kostka 6.5 11.46 1 brak brak
9 0 + 058,4 lewa 3.17 7 1:1 kostka 9 19.64 1 brak brak
10 0 + 064,9 prawa 2.83 4.5 1:1 kostka 6.5 11.46 1 brak brak
11 0 + 073,8 prawa 2.83 4.5 1:1 kostka 6.5 11.46 1 brak brak

Tabela zjazdów lub zespołów zjazdów wzdłu ż ulicy Opalowej

Kilometra ż

[-]

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

L.p
Strona 
Jezdni

Długo ść 
w osi 

Szeroko ść/Kraw. 
Oporowy

Skos 
/Promie ń

Nawierzchnia
Kraw ężnik 
zaniżony

Powierz
chnia

Obrzeże Przpust Murki

[-] [-] [m] [m] [m] [-] [mb] [m2] [mb] [mb] [szt]
1 0 + 013,0 prawa 2.23 3.5 1:1 kostka 5.5 6.95 0 brak brak
2 0 + 021,4 prawa 2.23 3 1:1 kostka 5 6.06 0 brak brak
3 0 + 031,0 prawa 2.23 3 1:1 kostka 5 6.06 0 brak brak
4 0 + 036,9 prawa 2.23 5 1:1 kostka 7 9.45 0 brak brak
5 0 + 036,9 lewa 5 4 R=5 kostka 14 27.67 5.5 brak brak
6 0 + 041,4 prawa 2.23 3 1:1 kostka 5 5.87 0 brak brak
7 0 + 049,4 prawa 2.23 2.5 1:1 kostka 4.5 5.17 0 brak brak
8 0 + 051,0 lewa 3.77 4.5 1:1 kostka 6.5 15.65 2.5 brak brak
9 0 + 057,5 prawa 2.23 3 1:1 kostka 5 6.06 0 brak brak
10 0 + 064,5 lewa 5 4 R=5 kostka 14 27.67 5.5 brak brak
11 0 + 066,9 prawa 2.23 5 1:1 kostka 7 9.63 0 brak brak
12 0 + 075,7 prawa 2.23 3.5 1:1 kostka 5.5 6.95 0 brak brak
13 0 + 083,5 prawa 2.23 2.5 1:1 kostka 4.5 5.17 0 brak brak

[-]

Tabela zjazdów lub zespołów zjazdów wzdłu ż ulicy Turkusowej

Kilometra ż

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

L.p
Strona 
Jezdni

Długo ść 
w osi 

Szeroko ść/Kraw. 
Oporowy

Skos 
/Promie ń

Nawierzchnia
Kraw ężnik 
zaniżony

Powierz
chnia

Obrzeże Przpust Murki

[-] [-] [m] [m] [m] [-] [mb] [m2] [mb] [mb] [szt]
1 0 + 026,0 prawa 2.23 4.50 1:1 kostka 6.50 8.24 0 brak brak
2 0 + 027,8 lewa 3.73 4.00 1:1 kostka 6.00 13.72 3 brak brak
3 0 + 037,2 lewa 5.00 4.00 R=5 kostka 10.00 27.17 5 brak brak
4 0 + 043,7 lewa 3.73 3.00 1:1 kostka 5.00 10.40 3 brak brak
5 0 + 048,8 lewa 3.73 3.00 1:1 kostka 5.00 10.40 3 brak brak
6 0 + 054,7 lewa 3.73 3.50 1:1 kostka 5.50 12.05 3 brak brak
7 0 + 060,7 prawa 2.23 4.50 1:1 kostka 6.50 8.83 0 brak brak
8 0 + 062,8 lewa 3.73 4.00 1:1 kostka 5.00 13.36 3 brak brak
9 0 + 068,7 lewa 5.00 4.00 R=5 kostka 11.00 26.97 5 brak brak
10 0 + 086,4 prawa 2.23 28.00 1:1 kostka 29.50 53.28 2 brak brak

Tabela zjazdów lub zespołów zjazdów wzdłu ż ulicy Rubinowej

Kilometra ż

[-]

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
Nasypu

Całk. obj. 
Netto

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,000 5.34 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+000,889 5.14 0.03 4.66 0.02 4.66 0.02 4.63
0+012,889 4.70 0.11 59.02 0.88 63.68 0.91 62.77
0+016,891 4.55 0.02 18.51 0.26 82.19 1.17 81.02
0+021,227 4.48 0.03 19.04 0.08 101.23 1.25 99.98
0+025,000 4.48 0.03 16.41 0.10 117.64 1.35 116.29
0+030,889 4.61 0.03 25.80 0.18 143.45 1.54 141.91
0+035,226 4.93 0.01 19.78 0.11 163.23 1.64 161.59
0+039,227 5.13 0.00 20.12 0.03 183.35 1.68 181.67
0+050,000 5.09 0.00 55.05 0.03 238.40 1.71 236.69
0+051,227 5.09 0.00 6.25 0.00 244.65 1.71 242.94
0+063,227 4.96 0.00 60.27 0.00 304.91 1.71 303.20
0+075,000 4.47 0.02 55.46 0.12 360.38 1.83 358.54
0+100,000 4.67 0.02 114.23 0.54 474.61 2.38 472.23
0+125,000 4.40 0.03 113.37 0.67 587.98 3.05 584.93
0+150,000 4.24 0.04 107.97 0.88 695.95 3.92 692.03
0+175,000 3.76 0.06 100.06 1.17 796.02 5.10 790.92
0+200,000 3.81 0.05 94.66 1.37 890.68 6.47 884.21
0+225,000 4.99 0.01 109.93 0.81 1000.61 7.27 993.34
0+250,000 4.96 0.00 124.39 0.17 1125.00 7.45 1117.56
0+275,000 4.91 0.00 123.46 0.13 1248.46 7.57 1240.89
0+300,000 2.92 0.34 97.92 4.31 1346.39 11.88 1334.51
0+325,000 1.96 0.29 61.06 7.82 1407.45 19.70 1387.75
0+350,000 2.34 0.19 53.78 5.94 1461.23 25.64 1435.59
0+375,000 2.17 0.12 56.39 3.86 1517.62 29.49 1488.12
0+400,000 2.05 0.31 52.72 5.45 1570.33 34.94 1535.39
0+425,000 2.07 0.26 51.42 7.14 1621.75 42.08 1579.67
0+450,000 2.26 0.32 54.05 7.23 1675.80 49.31 1626.49
0+475,000 3.20 0.06 68.24 4.80 1744.04 54.11 1689.92
0+500,000 3.90 0.02 88.74 0.98 1832.78 55.09 1777.69
0+525,000 2.07 0.18 74.55 2.40 1907.33 57.49 1849.84
0+550,000 2.74 0.11 60.05 3.52 1967.38 61.02 1906.36
0+575,000 4.45 0.00 89.77 1.33 2057.14 62.35 1994.80
0+600,000 3.73 0.02 102.24 0.22 2159.38 62.57 2096.81
0+625,000 2.74 0.10 80.91 1.46 2240.30 64.03 2176.27
0+650,000 2.00 0.46 59.24 6.96 2299.54 70.99 2228.55
0+675,000 0.25 1.96 28.09 30.17 2327.63 101.16 2226.47
0+686,442 0.27 3.08 2.98 28.83 2330.61 129.99 2200.62

: 149.72 m3

Tabela robót ziemnych ulicy Bursztynowej

Objętość humusu do zebrania

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
Nasypu

Całk. obj. 
Netto

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,000 13.08 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025,000 5.18 0.04 228.27 0.78 228.27 0.78 227.49
0+026,890 5.15 0.04 9.76 0.08 238.03 0.86 237.17

: 11.78 m3

Tabela robót ziemnych ulicy Koralowej

Objętość humusu do zebrania

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
Nasypu

Całk. obj. 
Netto

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,000 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025,000 4.93 0.00 236.63 0.13 236.63 0.13 236.50
0+050,000 4.22 0.05 114.41 0.72 351.04 0.85 350.19
0+075,000 3.83 0.06 100.61 1.39 451.65 2.24 449.41
0+100,000 4.61 0.04 105.56 1.25 557.20 3.49 553.72
0+119,469 16.82 0.05 208.68 0.96 765.89 4.44 761.44

: 51.18 m3

Tabela robót ziemnych ulicy Nefrytowej

Objętość humusu do zebrania

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu 
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
nasypu 

Całk. obj. 
Netto

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,000 0.21 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025,000 0.06 1.30 3.41 29.63 3.41 29.63 -26.22
0+050,000 2.69 0.83 34.29 26.54 37.69 56.17 -18.47
0+075,000 4.67 0.06 91.94 11.16 129.64 67.33 62.31
0+100,000 5.43 0.00 126.27 0.85 255.91 68.18 187.73
0+125,000 4.95 0.04 129.71 0.55 385.62 68.73 316.89
0+150,000 7.63 0.03 157.20 0.92 542.81 69.65 473.16
0+154,195 18.68 0.00 55.19 0.07 598.00 69.72 528.28

: 56.87 m3

Tabela robót ziemnych ulicy Perłowej

Objętość humusu do zebrania

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
Nasypu

Całk. obj. 
Netto

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,000 6.37 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025,000 2.20 0.28 107.14 6.62 107.14 6.62 100.52
0+050,000 4.68 0.01 86.00 3.65 193.14 10.28 182.86
0+075,000 2.04 0.47 83.89 6.00 277.03 16.27 260.76
0+100,000 2.44 0.31 56.00 9.63 333.03 25.91 307.12
0+115,000 3.52 0.06 44.75 2.71 377.78 28.62 349.16
0+125,520 11.15 0.26 77.18 1.66 454.96 30.28 424.68

: 52.71 m3

Tabela robót ziemnych ulicy Agatowej

Objętość humusu do zebrania

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
Nasypu

Całk. obj. 
Netto

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,000 12.03 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025,000 4.69 0.08 208.95 2.20 208.95 2.20 206.75
0+050,000 4.78 0.00 118.34 1.11 327.29 3.32 323.97
0+075,000 3.60 0.20 104.77 2.54 432.06 5.86 426.20
0+100,000 3.78 0.16 92.32 4.50 524.38 10.36 514.02
0+125,000 6.88 0.04 133.33 2.60 657.71 12.96 644.75
0+129,639 14.84 0.02 50.40 0.15 708.11 13.11 694.99

: 57.13 m3

Tabela robót ziemnych ulicy Szmaragdowej

Objętość humusu do zebrania

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
Nasypu

Całk. obj. 
Netto

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,000 6.54 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025,000 1.86 0.16 104.95 2.42 104.95 2.42 102.53
0+050,000 1.53 0.15 42.32 3.88 147.28 6.30 140.97
0+075,000 1.21 0.14 34.27 3.61 181.55 9.91 171.64
0+100,000 2.61 0.03 47.83 2.12 229.38 12.03 217.35
0+125,000 3.16 0.03 72.14 0.69 301.52 12.72 288.80
0+132,523 6.31 0.03 35.60 0.21 337.12 12.93 324.19

: 57.48 m3

Tabela robót ziemnych ulicy Szafirowej

Objętość humusu do zebrania

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
Nasypu

Całk. obj. 
Netto

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,500 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025,000 1.95 0.10 116.23 1.28 116.23 1.28 114.95
0+050,000 1.39 0.23 41.77 4.20 158.00 5.48 152.52
0+075,000 2.50 0.04 48.54 3.41 206.54 8.90 197.65
0+100,000 2.45 0.02 61.87 0.83 268.42 9.72 258.69
0+125,000 0.00 2.87 30.68 36.20 299.09 45.92 253.17
0+150,000 0.00 6.33 0.00 114.98 299.09 160.90 138.19
0+169,215 2.73 0.93 26.24 69.76 325.33 230.66 94.67

: 80.65 m3

Tabela robót ziemnych ulicy Ametystowej

Objętość humusu do zebrania

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
Nasypu

Całk. obj. 
Netto

0 [m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,000 9.19 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025,000 3.37 0.19 156.93 3.16 156.93 3.16 153.77
0+050,000 3.57 0.08 86.69 3.39 243.62 6.55 237.07
0+075,000 4.45 0.06 100.29 1.72 343.91 8.27 335.64
0+083,498 14.55 0.00 80.76 0.26 424.67 8.53 416.14

: 37.29 m3Objętość humusu do zebrania

Tabela robót ziemnych ulicy Opalowej

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
Nasypu

Całk. obj. 
Netto

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,010 6.70 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025,000 2.40 0.28 113.72 5.24 113.72 5.24 108.47
0+050,000 2.16 0.24 57.03 6.51 170.75 11.75 158.99
0+075,000 2.19 0.37 54.37 7.67 225.12 19.42 205.69
0+100,000 4.31 0.27 81.29 8.04 306.41 27.47 278.94
0+101,959 8.44 0.08 12.48 0.34 318.89 27.81 291.08

: 44.37 m3

Tabela robót ziemnych ulicy Turkusowej

Objętość humusu do zebrania

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
Nasypu

Całk. obj. 
Netto

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,000 5.40 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025,000 1.38 0.18 84.70 2.66 84.70 2.66 82.03
0+050,000 0.77 0.43 26.86 7.73 111.56 10.39 101.17
0+075,000 0.88 0.23 20.65 8.26 132.21 18.65 113.56
0+100,000 0.96 0.46 23.02 8.58 155.23 27.23 127.99
0+105,718 2.73 0.09 10.56 1.56 165.79 28.80 136.99

: 54.65 m3

Tabela robót ziemnych ulicy Rubinowej

Objętość humusu do zebrania

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
Nasypu

Całk. obj. 
Netto

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,000 2.72 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025,000 0.79 0.03 43.94 0.71 43.94 0.71 43.23
0+050,000 1.89 0.05 33.56 1.00 77.50 1.72 75.79
0+075,000 0.63 0.06 31.58 1.39 109.08 3.11 105.98
0+100,000 1.96 0.00 32.41 0.87 141.49 3.97 137.51
0+101,901 5.15 0.00 6.76 0.00 148.25 3.98 144.27

: 38.73 m3Objętość humusu do zebrania

Tabela robót ziemnych ulicy Równoległa do Turkusowe j

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu
Powierzchnia 

nasypu
Objętość 
wykopu

Objętość 
nasypu

Całk. obj. 
Wykopu

Całk. obj. 
Nasypu

Całk. obj. 
Netto

[m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,000 2.45 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025,000 1.08 0.02 44.19 0.80 44.19 0.80 43.39
0+050,000 2.89 0.07 49.67 1.11 93.86 1.91 91.95
0+075,000 1.11 0.02 50.00 1.13 143.86 3.04 140.82
0+100,000 2.47 0.09 44.76 1.41 188.62 4.44 184.18
0+105,719 5.33 0.00 22.31 0.27 210.93 4.71 206.21

: 42.15 m3Objętość humusu do zebrania

Tabela robót ziemnych ulicy Równoległa do Rubinowej

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk



OPIS TECHNICZNY:
BRANŻA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

OBIEKT: BUDOWA ULIC W OSIEDLU WIERZBOWA 
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Pikieta
Powierzchnia 

wykopu 
Powierzchnia 

nasypu 
Objętość 
wykopu 

Objętość 
nasypu 

Całk, obj, 
wykopu

Całk, obj, 
nasypu

Całk, obj, 
netto 

0 [m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3]
0+000,000 0.5 0.06 0 0 0 0 0
0+025,000 0.98 0.02 18.41 1.08 18.41 1.08 17.34
0+029,154 1.04 0.01 4.18 0.07 22.6 1.15 21.45

: 10.96 m3Objętość humusu do zebrania

Tabela robót ziemnych Ci ągu pieszego

Biuro Projektowo - Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk


































































































