

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane  
Utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB  
na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.2.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: POW 10/16
- 1.4.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 97-200
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 44 7242311
- 1.4.8.) Numer faksu: 44 7244359
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4beff611-4157-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00084285/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-03-14 09:49

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
- Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270271/01
- 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utwardzenie ulic i chodników płytami typu YOMB  
na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego

#### Umowa dla części nr 1

##### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB w ulicy Krętej i Glinianej w Tomaszowie Mazowieckim o pow. 1 632 m<sup>2</sup>.

3.9.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

#### Umowa dla części nr 2

##### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB w ulicach Katarzyny i Na Skarpie oraz w odgałęzieniu ul. Ludwikowskiej na działce nr 53/5 i 52/4 w obrębie 20 w Tomaszowie Mazowieckim o pow. 2 260,5 m<sup>2</sup>

3.9.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

### SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:  
21 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Majster Bruk Sebastian Sputowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 773 171 38 01

4.3.3.) Ulica: Wąwał ul. Cegielniana 33

4.3.4.) Miejscowość: Wąwał ul. Cegielniana 33 97-200 Tomaszów Maz

4.3.5.) Kod pocztowy: 97-200

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 236868,48 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00310050/01

### SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-12-28

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny,

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

zmiana umowy polepszyła funkcjonalność

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 47315,48

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 284183,96 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy

## **SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

Termin zakończenia robót budowlanych w zawiązku z zanechem 1 - nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.03.2022 r.