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2 | Rzut piwnicy - przejscie kanatu cieptowniczego przez sciany kanatu technicznego 01
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10 OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest :
- zlecenie Inwestora,
- PB architektoniczno - budowlany przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku kinoteatru ,Wtokniarz”,
- obowiazujace przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, katalogéw producenta itp.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku kinoteatru ,\Wtdkniarz”
wraz z przebudowa sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu tgczacego Miejskie Centrum Informatyczno-biblioteczne
z kinoteatrem ,Wiokniarz” w ramach projektu rewitalizacyjnego centrum miasta Tomaszowa Mazowieckiego
- przejscie kanatu cieptowniczego przez sciany kanatu technicznego.

1.3 Przejscie kanalu cieptowniczego przez  $ciany cieptowniczego przez $ciany kanatu technicznego.

Projektuje sie zabezpieczenie przejscia kanatu cieptowniczego 2 x Dn 65/ 140 mm przez $ciany kanatu technicznego
z wykorzystaniem typowych dla systemu kanatéw cieptowniczych elementéw.

Kanat cieptowniczy nalezy montowaé w otworach montazowych (w $cianach zewnetrznych) z wykorzystaniem pierscieni
uszczelniajgcych Dzp 140 mm.

W istniejgcym wezle cieplnym przewiduje sie zakonczenie kanalu cieptowniczego przy pomocy zakonczenia izolaciji
— pokrywy koncowej izolacji Dzp 140 mm.

2. Informacja do planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia dla robo6t instalacyjnych (Bl 02z).
2.1 Zakres robo6t dla calego zamierzenia oraz kolejn  0$¢€ realizacji poszczegélnych robét.

Przedmiotem zamierzenia jest przejscie kanatu cieptowniczego przez $ciany cieptowniczego przez $ciany kanatu
technicznego.

2.2 Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony ze wzgl edu na specyfikacj e wykonywanych robét.

Podstawa opracowania.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U nr 151 z 2002r.),

- przepisy branzowe bhp.

- Warunki techniczne odbioru robét budowlanych.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanych robot, ktéra stanowi wytyczna do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem robo6t) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3. Wykaz specyficznych rodzajow robét budowlanych , mog acych wyst apié na budowie wg wykazu ustawy
i oceny mo zliwo $ci ich wyst gpienia.

- prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadek z wysokosci
—wyst epuija,

- prace, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wyst epuja,

- prace stwarzajgce zagrozenie promieniowania jonizujgcego — nie wyst epuj a,

- prace prowadzone bezposrednio w pasie drogowym — wyst epu;j a,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie wyst epuja,

- prace stwarzajgce ryzyko utoniecia — nie wyst epuja,

- prace prowadzone w studniach — wyst epuja,

- prace prowadzone przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wyst epuja,
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- prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie wyst epuja,
- prace wymagajace uzycia materiatbw wybuchowych — nie wyst epu;j a,
- prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementoéw prefabrykowanych — wyst epuj a,

2.4 Wskazania.

2.4.1 Dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t, okreslajace skale i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje sie szczegodlnych zagrozeh podczas wykonywania robét. W przypadku ich wystgpienia,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne zgodne z bhp i ppoz., ponosza kierownicy, mistrzowie, brygadzisci robot.

2.4.2 Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych.

Instrukta z na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownik a danej grupy robét, pod nadzorem pracownika
odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppo  z.

2.4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacym z wykonywania robét
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

Nie przewiduje si e robét w strefach szczegdlnego zagro  zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie.

2.5  Zakres przepiséw bhp maj acych zastosowanie do projektowanych robot.

Przy wykonywaniu projektowanych robét nalezy stosowa sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen:
- elektronarzedzi,
- spawania gazowego i tukiem elektrycznym,
- maszyn do obrobki stali,
- urzadzen do obrébki PCW, PVC i PE HD.
Przeplsy bhp podczas wykonywania robét budowlanych.
pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do prac budowlano —
montazowych,
- pracownicy wykonujacy prace budowlano - montazowe winni posiada¢ odziez ochronng, kaski ochronne,
rekawice robocze,
- stosowany sprzet winien posiada¢ wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegélnosci aktualne swiadectwa
Dozoru Technicznego , jezeli sg wymagane,
- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen,
- plac budowy musi by¢ wyposazony w sprzet gasniczy,
- na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno — bytowe, magazyn, sktadowisko
materiatlow oraz szalet,
- w czasie i po zakonczeniu pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami, z miejsce przej$¢ i przejazdoéw oswietli¢ noca,
- stanowiska pracy instalatoréw winny by¢ zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek, wpadniecie do wykopu,
okaleczenia oraz zapewni¢ catkowitg swobode ruchéw instalatoréw podczas pracy,
- niedopuszczalne jest noszenie przez pracownikéw ostrych przedmiotéw,
- nalezy bezwzglednie przedsiewzig¢ srodki ostroznosci przeciwdziatajagce spadaniu do wykopéw; narzedzi, materiatéw o
odpadow,
- nalezy ustawi¢ tymczasowe znaki drogowe i inne zgodnie z potrzebami.

Z uwagi na gt eboko $¢€ posadowienia kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przyt acza wodnego, wszystkie prace
ziemne i monta zowe nale zy prowadzi € z zachowaniem szczegoélnej ostro  znosci i przestrzeganiem obowi gzujacych
przepiséw bhp.

2.5 Ustalenia dotycz gce czasu trwania budowy iilo $ci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 3 dni,
Jednoczesne zatrudnienie do 3 pracownikéw,
Zakres robo6t od 2 do 4 osobodni.

Na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

MICHAL OTOMANSKI o 4
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MAJ 2013, £tODZ



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | NADBUDOWY BUDYNKU KINOTEATRU
,WLOKNIARZ” WRAZ Z PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU  tACZACEGO  MIEJSKIE CENTRUM INFORMATYCZNO-BIBLIOTECZNE  Z
KINOTEATREM ,WLOKNIARZ” W RAMACH PROJEKTU REWITALIZACUINEGO CENTRUM
MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO.

3. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych (Warunki techniczne
wykonania, odbioru i regulacji instalacji wentylacyjnej, instalacji z tworzyw sztucznych) oraz warunkami bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujacymi przy prowadzeniu ww. robot. W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych
nalezy przestrzega¢ postanowien wynikajacych z obowigzujacych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac
remontowo - budowlanych oraz postanowien wynikajacych z obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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