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Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Przebudowa ulicy Starowiejskiej i ulicy Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z jego realizacją”.

W imieniu Zamawiającego, jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki,                       mając na względzie art. 286 ust. 1 w związku z art. 286 ust. 7 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także rozdział 13 ust. 12, 16-17 informuję, iż dokonuje się zmiany treści SWZ w zakresie zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia.
Dokonuje się także zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamieszczając ją w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jak wskazują przytoczone powyżej przepisy:
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Przedmiotowa zmiana podyktowana jest tym, iż w rozdziale 5 ust. 2 Część I SWZ oraz w § 1 ust. 3 Wzoru umowy (Część IV SWZ) zamawiający błędnie wskazał zakres podstawowych robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia.
Zamawiający nadmienia, iż zgodnie z przywołanym przepisem, zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 5 SWZ zawiera m.in. opis przedmiotu zamówienia, z powyższego wynika, że zamawiający w uzasadnionych przypadkach może również zmienić treść opisu przedmiotu zamówienia, czyli w niniejszym stanie faktycznym zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany błędnie wskazanego zakresu robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia. Ponieważ ustawa nie definiuje w żaden sposób uzasadnionego przypadku uprawniającego do zmiany specyfikacji, to za zmianę uzasadnioną należy uznać zmianę wymagań, które nie odpowiadają w pełni zamierzeniom zamawiającego zarówno co do przedmiotu zamówienia, jak i warunków jego realizacji. Może mieć to związek zarówno z błędem popełnionym przez zamawiającego przy formułowaniu SWZ, jak i ze zmianą potrzeb zamawiającego, albo też wykryciem, że postanowienia SWZ nie zostały sformułowane w sposób dostatecznie precyzyjny i zrozumiały (KIO 2108/11). 
Ustawodawca przyjął, iż istotną zmianą będzie zmiana dotycząca określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. Dla oceny istotności nie za zatem znaczenia, czy zamawiający dokonał zaostrzenia wymagań, czy też poluzowania. Nie ma także znaczenia, w jakim zakresie owa zmiana dotyka jednego z wyżej wymienionych elementów. Może to być jedynie drobna korekta polegająca na doprecyzowaniu użytego sformułowania.
W niniejszym stanie faktycznym, dokonana zmiana dotyczy warunków realizacji zamówienia, to jednak zdaniem zamawiającego nie wpływa ona na cenę oferty, bowiem prawidłowy zakres robót budowalnych przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (projekty, przedmiary robót) oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, udostępnionych przez zamawiającego na stronie internetowej prowadzonego postepowania, tj. BIP/miniPortal.
W ocenie zamawiającego, wykonawcom pozostaje do dokonania ewentualnej zmiany oferty aż 14 dni, czyli wystarczająca ilość czasu, aby wykonawcy mogli się z nią zapoznać i dostosować do niej przygotowane oferty. Tym samym, niniejsza zmiana SWZ nie powoduje konieczności przedłużania terminu składania ofert.
Zamawiający także podkreśla, że pojęcie czasu niezbędnego jest względne. Inaczej bowiem należy ocenić konieczność wydłużenia terminu składania ofert, jeżeli zmiana zostanie wprowadzona dzień lub 2 dni po wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, a inaczej jeżeli będzie to dzień lub 2 dni przed upływem terminu składania ofert. W tym ostatnim przypadku nawet stosunkowo drobna zmiana będzie stawała się istotna, jeżeli wpływa choćby pośrednio, na treść oferty (P. Wójcik [w:] A. Gawrońska-Baran, E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P. Wójcik, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022).
Zamawiający pragnie ponadto zauważyć, iż pomiędzy niniejszym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia, a terminem składania ofert w niniejszym postępowaniu upływa co najmniej 14 dni, co należy uznać, za spełnione w przypadku zamówień na roboty budowlane zachowania co najmniej minimalnego terminu składania ofert.
Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ (rozdział 13 ust. 12, 16-17):
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa                         w art. 267 ust. 2 pkt 6 tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Mając powyższe na względzie zamawiający zmienia zapisy w SWZ:
CZĘŚĆ I SWZ - ROZDZIAŁ 5 ust. 2 otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:
Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) roboty ziemne,
3) budowa chodników i zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
4) odcinkowe przeprofilowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
5) budowa kanału technologicznego,
6) budowa poboczy i rowów,
7) wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego,
8) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

CZĘŚĆ IV SWZ (WZÓR UMOWY) - § 1 ust. 3 otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie:
Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia:
1) [bookmark: _GoBack]roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
2) roboty ziemne,
3) budowa chodników i zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
4) odcinkowe przeprofilowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
5) budowa kanału technologicznego,
6) budowa poboczy i rowów,
7) wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego,
8) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

Dokonane zmiany stają się wiążące dla wykonawców.
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