

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej  
w Tomaszowie Mazowieckim**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

**1.3.) Oddział zamawiającego:** URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590648310

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** POW 10/16

**1.5.2.) Miejscowość:** Tomaszów Mazowiecki

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 97-200

**1.5.4.) Województwo:** łódzkie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 447242311

**1.5.8.) Numer faksu:** 447244359

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zam.pub@tomaszow-maz.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=217167>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej  
w Tomaszowie Mazowieckim

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b67e1bad-d761-11ec-9a86-f6f4c648a056

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00207570/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-06-14 09:17

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00173566/01

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** WRIK.271.1.27.2022.ZP

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 364207,47 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej w Tomaszowie Mazowieckim.
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w ciągu ul. Nadrzecznej w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach inwestycji zostaną przebudowane podpory kładki pod pozostawionym ustrojem nośnym. Ustrój nośny kładki oraz pozostałe elementy zagospodarowania terenu nie ulegają zmianie.
3. Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia.
  - 1) wzmocnienie posadowienia podpory nurtowej poprzez wykonanie dodatkowych mikropali;
  - 2) monolityczne zespolenie nowych pali ze starym fundamentem;
  - 3) tymczasowe podparcie przęsła i odciążenie istniejących podpór,
  - 4) rozebranie słupów podpory;
  - 5) wykonstruowanie nowego korpusu podpory i słupów stalowych;
  - 6) roboty budowlane przy pozostałych podporach:
    - a) odkucie i odspojenie zarysowanych i skorodowanych części otulin betonowych w podporach,
    - b) oczyszczenie skorodowanych prętów zbrojeniowych metodą strumieniowo-cierną poprzez piaskowanie lub mechanicznie i ręcznie. Jeśli dla prętów krawędziowych w narożach słupów okaże się, że korozja spowodowała uszkodzenie ponad 50% przekroju zbrojenia, pręt należy odkuć na większej odległości, wyciąć i uzupełnić nowym prętem,
    - c) gdy nie trzeba skuwać otulin: przygotowanie powierzchni betonu pod naprawy poprzez oczyszczenie metodą strumieniowo cierną poprzez piaskowanie,
    - d) ułożenie powierzchniowych zapraw typu PCC różnych typów w zależności od głębokości usunięcia otuliny i piaskowania,
    - e) uniesienie ustroju nośnego sukcesywnie na poszczególnych podporach za pomocą podnośników hydraulicznych celem wymiany skorodowanych blach podłożyskowych,
    - f) nadbudowa wysokościowa i dopasowanie górnych krawędzi skrzydeł do istniejącego terenu.
  - 7) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
  - 8) przygotowanie materiałów oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie/o wydanie zaświadczeń o potwierdzeniu przyjęcia przez właściwy organ nadzoru bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: projekty, przedmiary robót, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót oraz SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Stosownie do wskazanego powyżej art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający - unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Celem takiego uregulowania jest ochrona zamawiającego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku środków finansowych.

W niniejszym postępowaniu oferta Wykonawcy jest o ponad czterysta tysięcy złotych wyższa niż kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania i na dzień niniejsze informacji nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. Ustawodawca w przywołanym przepisie wyraźnie dopuścił możliwość zwiększenia kwoty pokrycia finansowego w związku z wyborem oferty. Decyzja o zwiększeniu tej kwoty jest oparta na uznaniu zamawiającego. Wyrażenie „może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy interpretować jako uprawnienie zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel.

Zatem zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia

ponad kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dla przypomnienia zamawiający informuje, że do dnia 10-06-2022 r. tj. upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta zgodnie z poniższym:

Nazwa Firmy (imiona, nazwiska)

i adres Wykonawcy Cena

złoty brutto Termin gwarancji Data wpływu oferty

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG – MOST Sp. z o.o.

ul. Raclawicka 146

01-117 Warszawa

1 031 560,41

5 lat

10.06.2022 09:07

Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

624 000, 00 zł brutto.

Unieważnienie nastąpiło w dniu 14-06-2022

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1**

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0**

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1031560,41 PLN**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1031560,41 PLN**

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie**

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**

## SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Unieważnienie w dniu 14-06-2022