

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590648310
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** POW 10/16
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Tomaszów Mazowiecki
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 97-200
- 1.4.4.) **Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zam.pub@tomaszow-maz.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00246064/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-07-08 12:24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00197687/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VIII - PROCEDURA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 8.1. Termin składania ofert
- Przed zmianą:
2022-07-13 09:30
- Po zmianie:
2022-07-14 09:30
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 8.3. Termin otwarcia ofert
- Przed zmianą:
2022-07-13 10:00
- Po zmianie:
2022-07-14 10:00
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 8.4. Termin związania ofertą
- Przed zmianą:
2022-08-11

Po zmianie:
2022-08-12

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Na skutek zamieszczenia w dniu 07.07.2022 r. na stronach internetowych postępowania niepełnej odpowiedzi na wnioski wykonawców zamawiający zamieścił kompletną odpowiedź wraz ze zmianami treści SWZ w dniu 08.07.2022 a w konsekwencji musiał wydłużyć termin składania ofert.