

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Usługi**

**Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta a wszystkimi jednostkami włączonymi w jednolity system zarządzania w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.2.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: POW 10/16
- 1.4.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 97-200
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 447242311
- 1.4.8.) Numer faksu: 447244359
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a4e4386-93af-11ec-94c8-de8df8ed9da1
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371335/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-09-30 08:38

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak**

**3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00084710/01**

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

**3.4.) Nazwa projektu lub programu:**

Zamówienie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 na podstawie Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein oraz Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, podpisanym 20 grudnia 2017 r

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### 3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

### 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci światłowodowej pomiędzy Urzędem Miasta a wszystkimi jednostkami włączonymi w jednolity system zarządzania w ramach projektu pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci światłowodowej wraz z dostawą fabrycznie nowych urządzeń sieciowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem placówek, do których doprowadzić należy światłowód zawarte są dokumentach zamówienia.

Celem zamówienia jest stworzenie bezpośredniego lub logicznego połączenia w technologii Ethernet, 33 jednostek podległych pod Urząd Miasta z główną serwerownią znajdującą się w Urzędzie Miasta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest na miniportal i BIP zamawiającego.

### 3.9.) Główny kod CPV: 32562000-0 - Kable światłowodowe

### 3.10.) Dodatkowy kod CPV:

32562100-1 - Kable światłowodowe do przesyłu informacji

32562200-2 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne

32562300-3 - Światłowodowe kable do przesyłu danych

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:  
120 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ORANGE SPÓŁKĄ AKCYJNĄ

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012100784

4.3.3.) Ulica: Al. Jerozolimskie 160

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 02-326

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 789389,40 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00123226/01

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-09-13

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Przyczyną są problemy producenta sprzętu, związane z powstałymi zaburzeniami w łańcuchach dostaw surowców, podzespołów i komponentów, wywołanymi pandemią SARS-CoV-2 i działaniami wojennymi w Ukrainie i spowodowały brak dostępności wymienionego modelu sprzętu.

Występuje on na wszystkich poziomach dostaw, zarówno w Kraju jak i za granicą.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Termin realizacji przedmiotu umowy: w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 września 2022 roku.

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 789389,40 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy