

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.2.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: POW 10/16
- 1.4.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 97-200
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 44 7242311
- 1.4.8.) Numer faksu: 44 7244359
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10986e83-acc2-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00395375/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-10-17 12:27

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00057195/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

- 1) rozbiórka elementów zagospodarowania terenu,
- 2) budowa bieżni okrężnej z prostą o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglonym,
- 3) budowa skoczni do skoku w dal z rozbiegiem wpisanym w bieżnię okrężną o nawierzchni poliuretanowej z zeskokiem wraz z wyposażeniem,
- 4) budowa boiska do piłki nożnej wraz z wyposażeniem, boisko o nawierzchni z trawy sztucznej wypełnionej granulatem gumowym,
- 5) budowa piłkochwyłów stalowych oraz z siatki polipropylenowej,
- 6) budowa boiska do gry w badmintonie wraz z wyposażeniem; nawierzchnia z trawy sztucznej wypełniona piaskiem kwarcowym,
- 7) budowa rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej,
- 8) budowa boisk do siatkówki plażowej, nawierzchnia piaszczysta wraz z wyposażeniem,
- 9) budowa drogi dojazdowej, miejsc parkingowych, w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz chodniki wewnętrzny i schody terenowe z bloków betonowych z obustronnymi poręczami,
- 10) budowa małej architektury ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe,
- 11) budowa ogrodzenia z paneli lekkich i prefabrykowanej podmurówki betonowej tzw. systemowe z furtkami i bramą,
- 12) budowa odwodnienia terenu boiska jak i terenu boisk do siatkówki plażowej poprzez system rur drenażowych, studzienki drenarskie i osadnikowe,
- 13) budowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego,
- 14) budowa odwodnienia liniowego bieżni okrężnej, montaż korytek systemowych, szczelinowych prostych i łukowych wraz z pokrywami zaślepiającymi, montaż studzienek systemowych, odpływowych wraz z rewizjami i pokrywami szczelinowymi,
- 15) budowa wewnętrznej linii zasilającej wraz z szafą oświetleniową,
- 16) budowa oświetlenia typu LED montowane na słupach oświetleniowych o wysokości 9m, boisko do piłki nożnej oraz bieżnia oświetlone zostaną przy pomocy 20 opraw zamontowanych na 8 słupach oświetleniowych,
- 17) budowa oświetlenia typu LED montowane na słupach oświetleniowych o wysokości 9m, boisko do piłki plażowej zostanie przy pomocy 4 opraw zamontowanych na 3 słupach oświetleniowych,
- 18) budowa instalacji monitoringu, montaż dwóch kamer szybkoobrotowych na słupach oświetleniowych oraz połączenie ich z przełącznikiem sieciowym montowanym w szafie, system CCTV będzie się składał z przełącznika sieciowego, kamer zewnętrznych obrotowych i okablowania,
- 19) zakup dostawa i montaż wyposażenia sportowego.

Pozostałe elementy zamówienia określa dokumentacja techniczna udostępniona na stronie prowadzonego postępowania.

3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): NAKAL Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7972062185

4.3.3.) Ulica: ul. Wczasowa 8

4.3.4.) Miejscowość: Nowe Miasto nad Pilicą

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-420

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1997311,49 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00092813/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Nie

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-09-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania dodatkowych robót

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Konieczność wykonania dodatkowych robót

5.4.6.) Wartość zmiany: 9306,80

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 13106,80

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2006618,29 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy