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Kategoria obiektu budowlanego, przedmiot opracowania, lokalizacja

Kategoria obiektu budowlanego objetego opracowaniem - IX.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy, rozbudowy i adaptacji dawnego kinoteatru

~Wiokniarz” wraz z jego otoczeniem na cele kulturalne.

W ramach ww zadan zaprojektowano rozbiorki istniejgcych budynkéw gospodarczych oraz dwéch

garazy blaszanych wg dalszej czesci opracowania.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Pr. . Mos$cickiego na

dzialce nr ewid. 271/1. Na dziatkach o numerach ewidencyjnych 271/3 oraz 272 zaprojektowano infrastrukture
towarzyszgca oraz dojscia dojazdy, miejsca postojowe, miejsce gromadzenia odpadéw

statych.

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Zgodnie z programem funkcjonalnym przygotowanym przez Inwestora, podstawowe przeznaczenie
obiektu nie ulega zmianie.

W czesci trzykondygnacyjnej budynku, od strony ul. Pr. I. Moscickiego, pozostanie funkcja biblioteki
publicznej z dostosowaniem do potrzeb Uzytkownika.

W oficynie zaplanowano realizacje kinoteatru z widownig (na 277 miejsc w tym dwa miejsca dla oséb
niepetnosprawnych), sceng, pomieszczeniami magazynowymi sceny, garderoby, zaplecze sanitarne,
sale wielofunkcyjng (sala prob / sala konferencyjna / sala spotkan organizacji pozarzadowych) w
nadbudowanej czesci.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pr. I. Moscickiego nr 8 — bez zmian

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Od strony ul. Pr. I. Moscickiego forma budynku nie ulegnie zmianie. Obiekt zostanie poddany renowacji
konserwatorskiej wg opracowanego programowi prac konserwatorskich, ujetego w zafgcznikach do projektu
budowlanego.

Wysokos$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (od ul. Pr. I. Moscickiego) pozostawiono bez zmian. Od strony
potudniowo-zachodniej czesci frontowej, za linig istniejgcej kalenicy, zaprojektowano zmiane profilowania potaci
dachowej w oparciu o nowg konstrukcje. Pozostate pofacie dachu czesci

frontowej budynku bez zmian.

W zwigzku ze zmiang systemu wentylacji obiektu, zaprojektowano likwidacje istniejgcych kominéw.

Zaprojektowano remont elewacji frontowej metodg konserwatorskg z zachowaniem istniejgcych detali
architektonicznych, zmiane kolorystyki, wymiane obrdbek blacharskich, orynnowania, opierzen. Zaprojektowano
wymiane istniejgcej stolarki okiennej na nowg, drewniang wg zaproponowanej kreacji historycznej, ujetej w czesci
graficznej niniejszego opracowania. Nowa kolorystyka obiektu, opracowana na podstawie badan stratygraficznych
zostata ujeta w czesci graficzne;.

W budynku uzytkowanym jako biblioteka, zaprojektowano realizacje nowej klatki schodowej obiegajgcej
projektowany szyb windowy w miejscu istniejgcych sanitariatow po wyburzeniu scian wewnetrznych oraz stropéw.

W celu dostosowania obiektu do przepiséw p.poz., zaprojektowano wymiane warstw poszycia dachu.

Ze wzgledow ochrony przeciwpozarowej, od istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, od

strony wschodniej zaprojektowano $ciane szczytowg jako Sciane oddzielenia pozarowego w klasie

REI 120 poprzez zamurowanie istniejacych otworéw okiennych poddasza, wymiane istniejgcej styropianowej warstw

termoizolacyjnej na nowg z wetny skalnej wykonczonej tynkiem cienkowarstwowym na warstwie klejgco-zbrojgcej z

-2.
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wtopiong siatkg z witdkna szklanego. Znajdujaca sie w oficynie sale widowni zaprojektowano w oparciu o istniejgce
sciany zewnetrzne. Zaprojektowano likwidacje istniejagcego dachu z zachowaniem konstrukcji drewnianej
podtrzymujgcej tukowy sufit. Zaprojektowano nowe ptaskie zadaszenie jako jednospadowe, na projektowanej
konstrukcji stalowej wspartej na przebudowanych scianach obwodowych.

Zaprojektowano obnizenie istniejgcej obudowy sceny z dostosowaniem do wysokosci zadaszenia sali

widowni tworzac jednorodny dach oraz jednorodng obudowe pomieszczen sceny i widowni. W granicy dziatki, od
strony potudniowo-zachodniej, w oparciu o istniejgce Sciany oraz nowo projektowane, w ramach przebudowy
obiektu, zaprojektowano sciane oddzielenia pozarowego w klasie REI 120.

Za istniejgcg brytg obudowy sceny, zaprojektowano przebudowe oraz nadbudowe istniejgcej czesci petnigcej
obecnie funkcje garderéb oraz mieszkania jednorodzinnego. W nadbudowie stworzono sale wielofunkcyjng
zadaszong dachem pulpitowym, obnizonym w stosunku do bryty obudowy sali widowni oraz sceny.

Obnizenie za sceng oraz widownia, ptynnie przechodzi brytg oraz forma w projektowang rozbudowe.

Oprocz wysokosci, obnizong bryte zréznicowano réwniez sposobem wykohczenia elewacji. Zaprojektowano
wykonczenie elewacji przez wykohczenie ptytami architektonicznymi wiéknocementowymi barwionymi w masie na
podkonstrukcji stalowej. Stolarka okienna oraz czesciowo stolarka drzwiowa planowanej rozbudowy, nadbudowy w
oparciu o aluminiowg konstrukcje stupowo-ryglowg ze szkleniem zespolonym. Uktad przestrzenny obiektu
dostosowano do planowanej funkcji oraz warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Obiekt dostosowano do mozliwosci korzystania przez osoby niepetnosprawne w tym poruszajgce sie na woézkach
inwalidzkich.

Dostep do obiektu zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcego wejscia od strony ulicy Pr. I. Moscickiego oraz
stworzono dodatkowe wejscia od strony dziedzihca, ulicy T. Kawki. Od strony ulicy Pr. I. Moscickiego
zaprojektowano renowacje konserwatorskg istniejgcych drzwi wejsciowych prowadzacych do przedsionka, w ktérym
zaprojektowano przebudowe istniejacych schodéw wewnetrznych z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséow
techniczno-budowlanych. Z przedsionka zaprojektowano dostep do portierni, dostep do czesciowego
podpiwniczenia obiektu frontowego, dostep do czytelni, nowo projektowanej klatki schodowej z wbudowanym
szybem windowym pozwalajgcym na obstuge wszystkich naziemnych kondygnacji budynku oraz do foyer gtéwnego.
Z foyer zaprojektowano dostep do szatni, kasy biletowej, sali kinowo-teatralnej, ww klatki schodowej z szybem
windowym, biblioteki profilowanej ofertg dla dzieci, fazienki dla personelu oraz do czesci projektowanej rozbudowy.
Zgodnie z opinig konserwatorska zaprojektowano pozostawienie w obiekcie wszystkich historycznych

drzwi. Z uwagi na powyzsze, istniejgce historyczne drzwi zaplanowano poddac¢ renowacji oraz wybrane poddacé
modernizacji w celu przystosowania obiektu do zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego.

W istniejgcej sali kinowej,zaprojektowano zmiane w rozkladzie miejsc siedzgcych oraz nowg charakterystyke
podniesionej podtogi widowni. Projektowana sala kinowo-teatralna zostata przewidziana na 275 miejsca siedzace
oraz 2 dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. tgcznie 277 miejsc.

Gtowny dostep do sali kinowo-teatralnej zaplanowano od strony foyer poprzez wejscie na widownie (Sluze
akustyczng) z zaprojektowanymi wewnetrznymi schodami pozwalajgcymi dostaé sie na najwyzszy poziom miejsc
siedzgcych widowni.

Wyijscie z sali widowni, prowadzgce na foyer od strony dziedzinca, zaprojektowano w miejscu istniejgcego otworu
okiennego sali.

Zaprojektowano przebudowe sceny poprzez jej cofniecie (likwidujgc orkiestron) oraz obnizenie jej poziomu.
Zaprojektowano wysuwane schody prowadzgce na poziom sceny z poziomu widowni. Pod sceng zaprojektowano
maszynownie wciggarek sztankietowych.

Zaprojektowano dwa wejscia na scene. Jedno przez korytarz prowadzacy bezposrednio na zewngtrz budynku od
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strony ul. T. Kawki, drugie przez zaplecze/magazyn mogacy jednoczesnie petni¢ role garderoby oraz miejsce
przygotowania grup wystepujacych artystow.

W pomieszczeniu zaplecza/magazynu zaprojektowano zapadnie/winde pozwalajgcg na przenoszenie

wyposazenia sceny do pomieszczenia zaplecza/magazynu na poziomie podpiwniczenia. Za sceng zaprojektowano
réwniez garderoby dla artystéw w tym dla solisty oraz fazienke dla oséb niepetnosprawnych. W garderobie solisty
zaprojektowano wewnetrzng tazienke.

Od strony dziedzinca zaprojektowano drugie foyer z mozliwo$cig organizacji w jego przestrzeni ustug

matej gastronomii (bufet/kawiarnia).

Drugie foyer skomunikowano bezposrednio z foyer budynku od strony ul. Pr. I. Mos$cickiego oraz z korytarzem
prowadzgcym do pomieszczenn meskich i damskich toalet ogdlnodostepnych, pomieszczenia
porzgdkowo-gospodarczego, pom. dla rodzica z dzieckiem, tazienki dla oséb niepetnosprawnych, drugiej klatki
schodowej tgczacej dwa poziomy budynku, dodatkowego wyjscia oraz wejscia od strony ul. T. Kawki.

Korytarz fgczacy ww funkcje zaprojektowano na dwoch poziomach tj. poziomie parteru budynku frontowego, wyjscia
z sali widowni oraz poziomie sceny, zaplecza sceny, wejscia od strony ul. T. Kawki.

W zwigzku z powyzszym przy schodach fgczgcych dwa poziomy parteru, zaprojektowano rozktadana

platforme przyschodowg pozwalajagcg pokona¢ réznice pozioméw osobom niepetnosprawnym poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich bez koniecznosci wychodzenia z budynku na zewnatrz oraz udzialu oséb trzecich.

W czesci rozbudowy oraz przebudowy za sceng, zaprojektowano realizacje czesciowego podpiwniczenia. W
podpiwniczeniu przewidziano zaplecze/magazyn kinoteatru, pomieszczenie central wentylacyjnych oraz nowe;j,
wydzielonej pozarowo rozdzielni elektryczne;.

Na poziomie pietra od strony frontowej obiektu zaplanowano pomieszczenia biblioteki tgcznie z wykorzystaniem
hallu. W celu realizacji wyposazenia biblioteki w regaty przesuwne, zaprojektowano wymiane stropdéw. Istniejaca
klatke schodowa, zaplanowano podda¢ renowac;ji i wylgczenie jej z uzytkowania jako niespetniajgcej podstawowych
zasad bezpieczenstwa w uzytkowaniu. W miejscu istniejacych sanitariatéw zaprojektowano realizacje klatki
schodowej z szybem windowym umozliwiajgcym dostep osobom niepetnosprawnym w tym poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich, toalety dla personelu oraz pomieszczenie magazynu zbiorow specjalnych biblioteki. Z hallu
biblioteki pietra, w czesci rozbudowy od strony dziedzinca, zaprojektowano ktadke prowadzaca do pomieszczen
technicznych obstugi wydarzen kinoteatralnych, toalet ogélnodostepnych dla uzytkownikdw obiektu, pomieszczenia
porzgdkowo-gospodarczego, pom. dla rodzica z dzieckiem, toalety dla osdb niepetnosprawnych, drugiej klatki
schodowej fgczgcej poziom pietra z parterem i podpiwniczeniem od strony ul. T. Kawki oraz do sali wielofunkcyjne;.
Sala wielofunkcyjna zostata zaprojektowana z mozliwoscig jej podziatu na dwie mniejsze poprzez sciany mobilne.
Na poddaszu w czesci frontowej zaplanowano remont pomieszczen administracyjnych. W miejscu istniejgcych
sanitariatow zaprojektowano realizacje klatki schodowej z szybem windowym umozliwiajgcym dostep osobom
niepetnosprawnym w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, toalete dla personelu oraz pomieszczenie
administracyjne. W hallu przewidziano realizacje aneksu kuchennego.

W przebudowanej przestrzeni czesci kinoteatralnej, zaplanowano pomieszczenie magazynu rzadko

uzywanych wolumendw z dostepem do rewizji nad sufitem sali widowni oraz pomieszczenie archiwum zaktadowego.

INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNACJI

—  Powierzchnia zabudowy 1 426,47 m2
—  Powierzchnia netto 2572,96 m2

—  Powierzchnia uzytkowa 2411,11 m2
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—  Powierzchnia wewnetrzna stref pozarowych 3040,49 m2
—  Kubatura tgczna < 5 000 m3
—  Liczba kondygnacji podziemnych 1 (czesciowe podpiwniczenia)

—  Liczba kondygnacji nadziemnych 1, 2, 3 (w tym poddasze uzytkowe)

Wysokos¢ budynku sredniowysoki (przyjeto dla catosci)
—  Budynek istniejacy od ul. Pr. I. Moscickiego 13,4 m
—  Czes$¢ kinowo-teatralna (przebudowa) 13,5 m

—  Proj. rozbudowa, przebudowa zascenia 10,1 m
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do
KOSZTORYS:

1] [WLZ | tablice | 1] 175
| 2| | Instalacje o$wietlenia, gniazd wtykowych , technologiczne | 116 | 209 |
| 3] | Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych | 210 | 232 |
| 4] [ Instalacja fotowoltaiczna | 233 | 233 |
| 5] | Prace demontazowe | 234 | 234 |
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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Nazwa im. | llos¢jedn. | VWskaznikna Wartosé Udziat %
jednostke
1| WLZ i tablice 2 557 392,97 35,47%
2 | Instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych , 2905 773,44 40,30%
technologiczne
3 | Instalacja odgromowa i potaczen 160 635,02 2,23%
wyréwnawczych
4 | Instalacja fotowoltaiczna 116 380,00 1,61%
5 | Prace demontazowe 121 670,00 1,69%
Kosztorys netto 5861 851,43 81,30%
VAT 23 % 1348 225,83 18,70%
Kosztorys brutto 7210077,26 [ 100,00%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét 7 210 077,26
W tym
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 5 861 851,43
Podatek VAT 1348 225,83

Stownie:
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Tabela el

ementow scalonych

Lp. Nazwa Up;%sezcz Robgcizn Materiaty | Sprzet Kp 4 Razem Udziat %
1| WLZ i tablice 216 200,064 928,75(2 218 690  326,42|44 510,88( 12 736,14| 2557 392,97| 35,47%
9 ,69
2 | Instalacje oswietlenia, 16 504,80( 252 535,4(2 415 243 0,00{172 222,3(49 267,88 2905 773,44 40,30%
gniazd wtykowych , 0 ,03 3
technologiczne
3 | Instalacja odgromowa i |29 743,80| 36 597,49(59 837,63 1253,37|25 816,81 7385,92( 160 635,02 2,23%
pofaczen
wyréwnawczych
4 | Instalacja fotowoltaiczna | 116 380,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 116 380,00 1,61%
0
5 | Prace demontazowe 121 670,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 121670,00 1,69%
0
Kosztorys netto 500 498,6( 354 061,6(4 693 771 1579,79|242 550,0| 69 389,94| 5861 851,43 81,30%
9 4 ,35 2
VAT 23 % 1348 225,83 18,70%
Kosztorys brutto 7210 077,26 100,00%
Slownie: siedem miliondw dwiescie dziesiec tysiecy siedemdziesiat siedem i 26/100 z}
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Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tech
PRZEDMIAR:
1 WLZ i tablice
1| KNNRS5 Konstrukcje wsporcze dla korytek i drabinek kablowych | szt.
d.1| 1102-01
1305 szt. 1 305,000
RAZEM| 1 305,000
2| KNNR5 [STE Montaz korytek kablowych E-KK 300H60 m
d.1| 1105-08 |5,2,3
57 m 57,000
RAZEM| 57,000
3] KNNR5 |STE Montaz korytek kablowych E-KK 200H60 m
d.1| 1105-08 |5,2,3
139 m 139,000
RAZEM| 139,000
4/ KNNRS5 |STE Montaz korytek kablowych T-KK 300H60 m
d.1| 1105-08 |5,2,3
72 m 72,000
RAZEM| 72,000
5/ KNNR5 |STE Montaz korytek kablowych T-KK 200H60 m
d.1| 1105-08 |5,2,3
91 m 91,000
RAZEM| 91,000
6| KNNR5 [STE Montaz korytek kablowych T-KK 100H60 m
d.1| 1105-08 |5,2,3
96 m 96,000
RAZEM| 96,000
7] KNNR5 |STE.E | Montaz drabin kablowych E- KK 400H60 m
d.1| 1105-08
84 m 84,000
RAZEM| 84,000
8 KNNRS5 |STE.E | Montaz drabin kablowych E- DK 500H60 m
d.1| 1105-08
10 m 10,000
RAZEM| 10,000
9] KNNRS5 |STE.E | Montaz drabin kablowych T- DK 500H60 m
d.1| 1105-08
4 m 4,000
RAZEM| 4,000
10| KNNR5 |[STE.E | Montaz drabin kablowych E DK 200H60 m
d.1| 1105-08
5 m 5,000
RAZEM| 5,000
111 KNNR5 [STE Montaz korytek kablowych E-KK 300H80 m
d.1| 1105-08 |5,2,3
47 m 47,000
RAZEM| 47,000
12| KNNR5 |STE.E | Montaz drabin kablowych E- KKD 400H80 m
d.1| 1105-08
73 m 73,000
RAZEM| 73,000
13| KNNR5 [STE.E | Montaz drabin kablowych T- KKD 200H80 m
d.1| 1105-08
40 m 40,000
RAZEM| 40,000
14] KNNR5 [STE.E | Montaz korytek kablowych E KKD PV 200H80 m
d.1| 1105-08
33 m 33,000
RAZEM| 33,000
15| KNNR5 [STE.E | Montaz korytek kablowych E KKD PV 100H80 m
d.1| 1105-08
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Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tech
35 m 35,000
RAZEM| 35,000
16) KNNR5 [STE.E | Montaz drabin kablowych E- KKD 300H80 m
d.1| 1105-08
52 m 52,000
RAZEM| 52,000
171 KNNR5 [STE.E | Montaz drabin kablowych T- KKD 300H80 m
d.1| 1105-08
27 m 27,000
RAZEM| 27,000
18/ KNNR5 |STE.E | Montaz drabin kablowych E- KKD 200H80 m
d.1| 1105-08
23 m 23,000
RAZEM| 23,000
19] KNNR5 |[STE.E | Montaz drabin kablowych T- DK 100H60 m
d.1| 1105-08
10 m 10,000
RAZEM| 10,000
20| KNNR5 |STE.E | Montaz drabin kablowych TTKKD100H80 m
d.1| 1105-08
49 m 49,000
RAZEM| 49,000
21l KNNRS5 |[STE Montaz drabin kablowych E-KK ES0 300H60 m
d.1| 1105-08 |5,2,3
7 m 7,000
RAZEM| 7,000
22| KNNR5 |STE Montaz drabin kablowych E-KK ES0 200H60 z pokr m
d.1| 1105-08 |5,2,3
6 m 6,000
RAZEM| 6,000
23] KNNR5 |[STE.E | Montaz drabin kablowych TKK 200H80 m
d.1| 1105-08
46 m 46,000
RAZEM| 46,000
24| KNNR5 |STE.E | Montaz drabin kablowych TDK 200H80 m
d.1| 1105-08
55 m 55,000
RAZEM| 55,000
25/ KNNR5 |[STE.E | Montaz drabin kablowych E DK 200H80 m
d.1| 1105-08
12 m 12,000
RAZEM| 12,000
26| KNNR5 |STE.E | Montaz drabin kablowych E- PKD 400H80 m
d.1| 1105-08
7 m 7,000
RAZEM| 7,000
27 KNNR5 |STE.E | Montaz drabin kablowych T- DKD 200H80 m
d.1| 1105-08
7 m 7,000
RAZEM| 7,000
28] KNNR5 Utozenie rur ochronnych fi 160 w wylewce/posadzce m
d.1| 0113-03
156 m 156,000
RAZEM| 156,000
29| KNNRS5 Utozenie rur ochronnych fi 110 w wylewce/posadzce m
d.1| 0113-03
58 m 58,000
RAZEM| 58,000
30| KNNRS5 Utozenie rur ochronnych fi 75 w wylewce/posadzce m
d.1| 0113-03
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120 m 120,000
RAZEM| 120,000
31l KNNRS5 Utozenie rur ochronnych fi 50 w wylewce/posadzce m
d.1| 0113-03
340 m 340,000
RAZEM| 340,000
32 STE Studnia rewizyjna w posadzce EI60, otwierana (z klapg), | kpl.
d.1| kalk. wiasna |5,2,4 zamykana na klucz
5 kpl. 5,000
RAZEM| 5,000
33 STE Zabezpieczenie przejsc kabli i przewodow masg EI 160 | szt
d.1| kalk. wtasna |5,2,4 (120)
76 szt 76,000
RAZEM| 76,000
34| KNR 5-14 |SST E | Montaz rozdzielnicy RG1 z przygotowaniem szt.
d.1f 0102-02 |-01 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
35| KNR 5-14 |SST E | Montaz rozdzielnicy RG2 z przygotowaniem szt.
d.1f 0102-02 |-01 poditoza ,podtaczeniem przewoddéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
36| KNNR5 |SSTE | Montaz rozdzielnicy R-POZ z przygotowaniem kpl
d.1| 0404-04 |-01 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/*
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
37] KNNRS5 |SSTE | Montaz rozdzielnicy SWG 1 z przygotowaniem kpl
d.1| 0404-04 |-01 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/*
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
38| KNNRS5 |SSTE | Montaz rozdzielnicy SWG 2 z przygotowaniem kpl
d. 1| 0404-04 |-01 poditoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/*
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
39] KNNRS5 |SSTE | Montaz rozdzielnicy z uktadem APZ z przygotowaniem | kpl
d.1| 0404-04 |-01 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/*
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
40 KNNRS5 |SSTE | Montaz rozdzielnicy z ukladem APZ z przygotowaniem | kpl
d.1| 0404-04 |-01 poditoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/*
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
41| KNNRS |SSTE | Montaz szafki PP-1/1 - j,/wyposazona wg schematu/* kpl
d.1| 0404-04 |-01
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
42 KNNRS |SSTE | Montaz szafki PP-1/2 - j,/wyposazona wg schematu/* kpl
d.1| 0404-04 |-01
1 kpl 1,000
RAZEM| 1,000
43] KNNRS5 [SSTE | Montaz kompensatora falownikowego 30kvar szt.
d.1| 0406-02 |-01
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
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44 KNNRS |ST-IE | Montaz tablicy TWENT z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |51 podtoza ,podtaczeniem przewoddéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
45 KNNR S5 |ST-IE | Montaz tablicy TWENT-P z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |51 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
46| KNNRS5 [ST-IE | Montaz tablicy TWENT-D1 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |51 poditoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
47 KNNRS5 [ST-IE | Montaz tablicy TWENT-D2 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodoéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
48] KNNRS5 [ST-IE | Montaz tablicy TWENT-D3 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
49| KNNRS5 [ST-IE | Montaz tablicy TWLZ-1 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
50, KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TWLZ-2 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewodoéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
511 KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TWLZ-3 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
52 KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TPW,1 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
53] KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TM z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
54/ KNNR5 |ST-IE [ Montaz tablicy TH z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
55| KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TPSC z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
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56| KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TPT z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |51 podtoza ,podtaczeniem przewoddéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
57 KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TMS z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |51 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
58/ KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TPO z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |51 poditoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
59| KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TSC z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodoéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
60, KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TPO,1 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
611 KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TP,1 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
62 KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TP,1 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewodoéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
63] KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TP,1.1 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
64/ KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TP,2 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
65 KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TSP z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
66| KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TP,2.2 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
67] KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TP,2.3 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
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68| KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TEA.SC z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |51 podtoza ,podtaczeniem przewoddéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
69] KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TPW.2 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |51 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
70 KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TPW.3 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |51 poditoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
711 KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TPWWID-0 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodoéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
72 KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TPO,2 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
73] KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TKAS z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
74 KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TP1,2 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewodoéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
75| KNNR5 |ST-IE [ Montaz tablicy TP 2,1 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
76/ KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TP 3.4 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
77) KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TP 4,1 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
78] KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TPW 3 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
79 KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TPOD z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
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80| KNNRS5 |ST-IE [ Montaz tablicy TP 3,1 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |51 podtoza ,podtaczeniem przewoddéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
81l KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TP 3,2 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
82 KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TP 3,3 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |51 poditoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
83| KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TUEAWID z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodoéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
84| KNNR5 |ST-IE | Montaz tablicy TWD-1 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
85| KNNRS5 |ST-IE | Montaz tablicy TEA/0 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
86| KNNR5 |ST-IE [ Montaz tablicy TEA.WID z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewodoéw ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
87 KNNR5 |ST-IE [ Montaz tablicy TTNS/0 z przygotowaniem kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
88 System sterowania DMX /sterownik kpl.
d.1| kalk. wtasna centralny,rozdzielacz sygnatu,zasilanie sterownika, /
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
89 Programowanie systemu sterowania oswietleniem DMX | kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
90 BMS - kompletny - aparatura w tablicach, okablowanie, kpl.
d.1| kalk. wiasna szafki, itd.
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
911 KNNRS5 |SST- E| Ukfadanie przewodu N2XH-J 1*240 mm2 m
d.1| 0209-03
874 m 874,000
RAZEM| 874,000
92| KNNRS5 |SST-E| Ukfadanie przewodu N2XH-J 5*120 mm2 m
d.1| 0209-03
116 m 116,000
RAZEIVT| 116,000
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93] KNNRS5 [SST- E| Ukladanie przewodu N2XH-J 5*50 mm2 m
d.1| 0209-03
392 m 392,000
RAZEM| 392,000
94| KNNR5 |SST-E| Ukladanie przewodu N2XH-J 5*35 mm2 m
d.1| 0209-03
350 m 350,000
RAZEM| 350,000
95 KNNRS5 [SST- E| Ukladanie przewodu N2XH-J 5*25 mm2 m
d.1| 0209-03
781 m 781,000
RAZEM| 781,000
96| KNNRS5 [SST-E| Ukladanie przewodu N2XH-J 5*16 mm2 m
d.1| 0209-03
1628 m 1 628,000
RAZEM| 1 628,000
97 KNNRS5 |SST- E| Ukfadanie przewodu N2XH-J 3*16 mm2 m
d.1| 0209-03
460 m 460,000
RAZEM| 460,000
98 KNNRS5 [SST-E| Ukladanie przewodu N2XH-J 5*10 mm2 m
d.1| 0209-03
1015 m 1 015,000
RAZEM| 1 015,000
99| KNNRS5 |SST- E| Ukfadanie przewodu N2XH-J(O) 510 mm2 m
d.1| 0209-03
140 m 140,000
RAZEM| 140,000
100 KNNRS5 [SST- E| Ukiadanie przewodu N2XH-J 3*4 mm2 m
d.1| 0209-03
62 m 62,000
RAZEM| 62,000
101] KNNR 5 |SST- E| Uktadanie przewodu NHXH-J 5*50 mm2 m
d.1| 0209-03
92 m 92,000
RAZEM| 92,000
102] KNNR5 |SST- E| Uktadanie przewodu NHXH-J 525 mm2 m
d.1| 0209-03
42 m 42,000
RAZEM| 42,000
103] KNNRS5 |SE Utozenie przewodu NHXH-J 3x2,5 mm2 m
d.1| 0205-01 |5.10,4
951 m 951,000
RAZEM| 951,000
104f KNNRS5 [SE Utozenie przewodu NHXH-J 5*4 mm2 m
d.1| 0205-02 |5.10,4
61 m 61,000
RAZEM| 61,000
105 KNNR5 |SE Utozenie przewodu NHXH 5x2,5 mm2 m
d.1| 0205-02 |5.10,4
441 m 441,000
RAZEM| 441,000
106/ KNNR5 |SE Utozenie przewodu NHXH 2x2,5 mm2 m
d.1| 0205-02 |5.10,4
336 m 336,000
RAZEM| 336,000
107 KNNR5 |SST- E| Uktadanie przewodu NHXH-J 1¥240 mm2 m
d.1| 0209-03
650 m 650,000
RAZEM| 650,000
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108 Obudowa ciggu kabli ptytami EI60 m2
d.1| kalk. wtasna
165 m2 165,000
RAZEM| 165,000
109] KNNR5 |STE Przepusty gazo i wodoszczelne kpl.
d.1| 0114-08 |5,2,4
2 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
110 STE Drzwi rewizyjne do pionow szt
d.1| kalk. wiasna |5,2,4
10 szt 10,000
RAZEM| 10,000
111] KNNRS5 |ST-IE | Montaz obudowy ZIL wyposazonej wg PT obudowa G-K| kpl.
d.1| 0404-04 |5.1 w kolorze $cian ,
9 kpl. 9,000
RAZEM| 9,000
112 KNNRS5 |ST-IE | Montaz obudowy Z1 wyposazonej wg PT obudowa kpl.
d. 1l 0404-04 |5.1 malowana w kolorze $cian ,
8 kpl. 8,000
RAZEM| 8,000
113] KNNR5 |SE 5.2 | Montaz wyt PWP/zestaw z urzadzeniem szt.
d.1| 0406-01 sygnalizacyjnym/
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
114) KNNR5 |SE 6.1 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1| 1301-02 niskiego napiecia ar
61 pomi 61,000
ar
RAZEM| 61,000
115] KNNR 5 |SE 6.1 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1l  1301-01 niskiego napiecia ar
16 pomi 16,000
ar
RAZEM| 16,000
2 Instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych , technologiczne
116) KNNR5 [SE Przygotowanie podtoza pod montaz puszek szt.
d.2| 0301-12 |5.10.3
627 szt. 627,000
RAZEM| 627,000
117 KNNRS5 [SE Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 szt.
d.2| 0302-01 |5.10.3 | mm
407 szt. 407,000
RAZEM| 407,000
118) KNNR5 [SE Puszki rozgatezne fi 80 szt.
d.2| 0302-06 |5.10.3
220 szt. 220,000
RAZEM| 220,000
119 KNNRS5 |SE Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 szt.
d.2| 0302-01 |5.10.3 | mm
399 szt. 399,000
RAZEM| 399,000
120 KNNR5 |SE 5.2 | Montaz gniazd 16A/Z pt 230V IP 20 szt.
d.2| 0308-02
18 szt. 18,000
RAZEM| 18,000
121 KNNRS5 |SE Montaz gniazd 16A/Z IP 44 po;. szt.
d.2| 0308-02 |5.2.5
272 szt. 272,000
RAZEM| 272,000
122| KNNR5 |SE Montaz gniazd 16A/Z 400V szt.
d.2| 0406-02 |5.2.5
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27 szt. 27,000
RAZEM| 27,000
123] KNNRS5 |SE Montaz gniazd 32A/Z 400V szt.
d.2| 0406-02 |5.2.5
7 szt. 7,000
RAZEM| 7,000
124| KNNR5 |[SE Montaz gniazd 63A/Z 400V szt.
d.2| 0406-02 |5.2.5
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
125 KNNR5 |SE Montaz zestawu gniazd PEL , montowany we wspdlnej | szt.
d.2| 0406-02 |5.2.5 |ramce gniazda 16A/Z 230V +gniazda 16A/Z DATA-
czerwone z blokadg + gniazda RJ45
92 szt. 92,000
RAZEM| 92,000
126 KNNR S5 |ST-IE | Montaz zestawu gniazd ZGD1 w obudowie IP67 kpl.
d.2| 0404-04 |5.1
4 kpl. 4,000
RAZEM| 4,000
127) KNNRS5 |SSTE | Montaz wytacznikow pojedynczych IP 44 szt.
d.2 0306-02 [-01
32 szt. 32,000
RAZEM| 32,000
128) KNNR S5 |SST E | Montaz wytgcznikow swiecznikowych P 20 szt.
d.2| 0306-04 |-01
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
129] KNNRS5 |SSTE | Montaz wytgcznikow $Swiecznikowych IP 44 szt.
d.2| 0306-04 [-01
22 szt. 22,000
RAZEM| 22,000
130 KNNR S5 |SST E | Montaz wytgcznikow schodowych IP 44 szt.
d.2| 0306-04 |-01
26 szt. 26,000
RAZEM| 26,000
1311 KNNRS5 |SSTE | Montaz tgcznikdw monostabilnych IP 44 szt.
d.2 0306-02 [-01
4 szt. 4,000
RAZEM| 4,000
132 KNNRS5 |SE 5.2 | Montaz wytgcznkow manewrowych szt.
d.2| 0406-01
14 szt. 14,000
RAZEM| 14,000
133] KNNRS5 |SSTE | Montaz tgcznikdw monostabilnych PSO dedykowany do | szt.
d.2[ 0306-02 [-01 sterowania oprawami poprzez instalacje DMX
138 szt. 138,000
RAZEM| 138,000
134/ KNNRS Montaz panelu przyciskowego PPO DMX szt.
d.2| 0406-01
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
135] KNNR5 Montaz panelu dotykowego PDO DMX szt.
d.2| 0406-01
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
136 KNNR S5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych A1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
6 kpl. 6,000
RAZEM| 6,000
137) KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych A2 kpl.
d.2 0503-01 [5.15.2
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2 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
138 KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych B2 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
12 kpl. 12,000
RAZEM| 12,000
139) KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych C1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
90 kpl. 90,000
RAZEM| 90,000
140 KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych DV kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
6 kpl. 6,000
RAZEM| 6,000
141) KNNR5 |ST E [ Montaz opraw oswietleniowych G1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
13 kpl. 13,000
RAZEM| 13,000
142| KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych G2 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
2 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
143] KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych H1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
12 kpl. 12,000
RAZEM| 12,000
144 KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych H2 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
2 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
1451 KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych ZLG kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
6 kpl. 6,000
RAZEM| 6,000
146 KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych 11 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
46 kpl. 46,000
RAZEM| 46,000
147) KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych J1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
6 kpl. 6,000
RAZEM| 6,000
148) KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych K1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
188 kpl. 188,000
RAZEM| 188,000
149) KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych K2 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
45 kpl. 45,000
RAZEM| 45,000
150 KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych L1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
10 kpl. 10,000
RAZEM| 10,000
151) KNNR5 |ST E [ Montaz opraw oswietleniowych O1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
2 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
152| KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych P1.1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
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79 kpl. 79,000
RAZEM| 79,000
153] KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych P1.2 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
61 kpl. 61,000
RAZEM| 61,000
154) KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych P 2 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
44 kpl. 44,000
RAZEM| 44,000
155 KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych P 4 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
5 kpl. 5,000
RAZEM| 5,000
156) KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych PL1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
18 kpl. 18,000
RAZEM| 18,000
157 KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych PZ2 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
15 kpl. 15,000
RAZEM| 15,000
158 KNNR5 Montaz steownika DMX do tasm led szt.
d.2| 0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
159] KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych Q1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
24 kpl. 24,000
RAZEM| 24,000
160] KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych Q2 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
4 kpl. 4,000
RAZEM| 4,000
161 KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych R1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
8 kpl. 8,000
RAZEM| 8,000
162] KNNRS5 |ST E [ Montaz opraw oswietleniowych R2 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
3 kpl. 3,000
RAZEM| 3,000
163] KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych R4 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
6 kpl. 6,000
RAZEM| 6,000
164) KNNRS5 |ST E [ Montaz opraw oswietleniowych S 1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
17 kpl. 17,000
RAZEM| 17,000
165 KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych U 1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
166) KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych W 1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
7 kpl. 7,000
RAZEM| 7,000
167 KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych Z 1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
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14 kpl. 14,000
RAZEM| 14,000
168 KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych X 1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
9 kpl. 9,000
RAZEM| 9,000
169] KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych X 2 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
2 kpl. 2,000
RAZEM| 2,000
170 KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych XX 1,2 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
5 kpl. 5,000
RAZEM| 5,000
1711 KNNRS5 |ST E [ Montaz opraw oswietleniowych XX 2,1 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
172 KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych XX 2,2 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
6 kpl. 6,000
RAZEM| 6,000
173] KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietleniowych XX 3 /wraz z szyng kpl.
d.2[ 0503-01 [5.15.2 | montazowg3 fazowg /
11 kpl. 11,000
RAZEM| 11,000
174 KNNR S5 Montaz zasilaczy zewnetrznych 24V szt.
d.2| 0406-01
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
1751 KNNR5 |ST E | Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego QN24 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
51 kpl. 51,000
RAZEM| 51,000
176 KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietlenia awaryjnego QN31 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
39 kpl. 39,000
RAZEM| 39,000
177) KNNR5 |ST E | Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego ON30+T kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
14 kpl. 14,000
RAZEM| 14,000
178 KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietlenia awaryjnego ON30 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
59 kpl. 59,000
RAZEM| 59,000
179] KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietlenia awaryjnego XS30 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
54 kpl. 54,000
RAZEM| 54,000
180 KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietlenia awaryjnego LN 16 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
15 kpl. 15,000
RAZEM| 15,000
1811 KNNRS5 |ST E [ Montaz opraw oswietlenia awaryjnego LN 24 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
84 kpl. 84,000
RAZEM| 84,000
182| KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietlenia awaryjnego Y 5 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
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56 kpl. 56,000
RAZEM| 56,000
183] KNNR5 |ST E | Montaz opraw oswietlenia awaryjnego Y 3 kpl.
d.2| 0503-01 |5.15.2
9 kpl. 9,000
RAZEM| 9,000
184/ KNNRS5 |ST E | Montaz opraw oswietlenia awaryjnego Y 19 kpl.
d.2 0503-01 [5.15.2
48 kpl. 48,000
RAZEM| 48,000
185 KNNRS5 |SE Montaz centrali monitoringu opraw awaryjnych kpl.
d.2| 0406-03 |5.15
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
186 Programowanie systemu oswietlenia awaryjnego szt
d.2| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
187 KNNRS5 |SE Montaz puszki podtogowej szt.
d.2| 0406-02 |5.2.5
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
188 KNNRS5 [SE Montaz puszki podtogowej waz z wypozeniem szt.
d.2| 0406-02 |5.2.5
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
189 KNNRS5 |ST-IE | Montaz rozdzielnic stacjonarnych ZG1-ZG5 gumowa, kpl.
d.2| 0404-04 |5.1 odporna na
wptyw promieni UV, z tworzywa IP67
5 kpl. 5,000
RAZEM| 5,000
190 KNNR5 |SE Whykucie bruzd dla przewodéw m
d.2| 1207-01 |5.10.2
10550 m 10 550,000
RAZEM| 10 550,000
191 KNNR5 |[SE Utozenie rur RKGS -HF m
d.2[ 0103-06 |5.10,4
4550 m 4 550,000
RAZEM| 4 550,000
192] KNNR5 ([SE Utozenie przewodu N2XH-J 3x1,5 mm2 m
d.2| 0205-01 |5.10,4
12387 m 12 387,000
RAZEM| 12 387,000
193] KNNR5 |SE Utozenie przewodu N2XH-J 4x1,5 mm2 m
d.2[ 0205-01 |5.10,4
610 m 610,000
RAZEM| 610,000
194) KNNR5 [SE Utozenie przewodu N2XH-J 3x2,5 mm2 m
d.2| 0205-01 |5.10,4
16550 m 16 550,000
RAZEM| 16 550,000
195 KNNR5 |SE Utozenie przewodu N2XH-J 5x2,5 mm2 m
d.2 0205-02 |5.10,4
1750 m 1 750,000
RAZEM| 1750,000
196| KNNR5 |SE Utozenie przewodu N2XH-J 2x1,5 mm2 m
d.2| 0205-01 |5.10,4
5550 m 5 550,000
RAZEM| 5 550,000
197| KNNR5 |[SE Utozenie przewodu HTKSHekw 3*2%0,8 m
d.2 0205-01 |5.10,4
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4400 m 4 400,000
RAZEM| 4 400,000
198 KNNR 5 |SST- E| Uktadanie przewodu N2XH-J 5*25 mm2 m
d.2| 0209-03
60 m 60,000
RAZEM| 60,000
199 KNNR S5 [SST- E| Ukiadanie przewodu N2XH 5*16 mm2 m
d.2| 0209-03
90 m 90,000
RAZEM| 90,000
200 KNNRS5 |SST- E| Uktadanie przewodu N2XH 5*10 mm2 m
d.2| 0209-03
105 m 105,000
RAZEM| 105,000
201 KNNRS5 [SST- E| Uktadanie przewodu N2XH 5*6 mm2 m
d.2| 0209-03
186 m 186,000
RAZEM| 186,000
202 Przewod DMX bezhalogenowy m
d.2| kalk. wiasna
640 m 640,000
RAZEM| 640,000
203 KNNR-W 9 [SE 6.1 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz punk
d.2| 1201-01 t
360 punk 360,000
t
RAZEM| 360,000
204 KNNRS5 [SE 6.1 | Zaprawianie bruzd m
d.2| 1208-01
4550 m 4 550,000
RAZEM| 4 550,000
205] KNNR-W 9 [SE 6.1 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz punk
d.2| 1201-01 t
605 punk 605,000
t
RAZEM| 605,000
206/ KNNR5 [SE 6.1 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2[ 1301-01 niskiego napiecia ar
554 pomi 554,000
ar
RAZEM| 554,000
207) KNNRS5 [SE 6.1 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2[ 1301-02 niskiego napiecia ar
44 pomi 44,000
ar
RAZEM| 44,000
208 KNNR5 [SE 6.1 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.2 1305-01 (pierwsza proba) .
1 prob 1,000
RAZEM| 1,000
209] KNNR5 [SE 6.1 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.2| 1305-02 (nastepna proba) .
688 préb 688,000
RAZEM| 688,000
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3 Instalacja odgromowa i potgczen wyrownawczych
210 KNNRS5 [SE Montaz zbiorczych szyn uziemien szt.
d.3| 0406-01 |5.2.9
7 szt. 7,000
RAZEM| 7,000
211l KNNRS5 [SE Utozenie bednarki FeZn30x4mm - w budynku m
d.3| 0602-03 |5.2.9
280 m 280,000
RAZEM| 280,000
212 KNNRS5 [SE Utozenie bednarki FeZn25x4mm - w budynku m
d.3| 0602-03 |5.2.9
778 m 778,000
RAZEM| 778,000
213 KNNRS5 [SE Utozenie bednarki FeZn25x4mm na dachu - potgczenie m
d.3| 0602-03 |5.2.9 [ wyréownawcze
140 m 140,000
RAZEM| 140,000
214 KNNRS5 [SE Potaczenie wyrownawcze - Cu kIB2 35 mm2 m
d.3| 0202-02 |5.2.9
36 m 36,000
RAZEM| 36,000
215 KNNRS5 [SE Potaczenie wyrownawcze - Cu kIB2 25 mm2 m
d.3| 0202-02 |5.2.9
55 m 55,000
RAZEM| 55,000
216 KNNRS5 [SE Potaczenie wyréwnawcze - Cu kiB2 16mm2 m
d.3| 0202-02 |5.2.9
160 m 160,000
RAZEM| 160,000
217| KNNRS5 [SE Utozenie przewodu Cu kIB2 4mm2 m
d.3| 0202-02 |5.2.9
222 m 222,000
RAZEM| 222,000
218 KNR 5-08 Montaz iglic odgromowych 2m szt.
d.3| 0622-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
219 KNR 5-08 Montaz masztow odgromowych z podstawg h=3m szt.
d.3| 0622-05
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
220[ KNR 5-08 Montaz masztow odgromowych z podstawg h=4m szt.
d.3| 0622-05
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
221l KNNRS5 [SE Utozenie przewodu Fe Zn fi 8 na dachu m
d.3] 0601-01 |5.2.9
295 m 295,000
RAZEM| 295,000
222 KNNR 5 taczenie przewoddw instalacji odgromowej na dachu szt.
d.3| 0611-11
55 szt. 55,000
RAZEM| 55,000
223 Wyijscie kabli na poziom dachu - rura stalowa odwrocone | szt
d.3| kalk. wtasna »~J” - wraz z osadzeniem i uszczelnieniem
8 szt 8,000
RAZEM| 8,000

-24 -

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3231




Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozycji | spec. Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
tech
224 KNNRS5 [STE Przepusty uziemiajgce przez sciane kpl.
d.3| 0114-08 (52,4
6 kpl. 6,000
RAZEM| 6,000
225 KNNR5 [SE Montaz uzioméw otokowych benarka FeZn 30*4mm2 m
d.3| 0605-03 |5.2.9
368 m 368,000
RAZEM| 368,000
226/ KNNR5 [STE S5 | Montaz uziomow pionowych 3-6-9-12 m szt.
d.3| 0606-05
8 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
227) KNNRS5 [SE Utozenie rur grubosciennych odgromowych m
d.3| 0101-02 |5.2.9
160 m 160,000
RAZEM| 160,000
228 KNNRS5 [SE Wocigganie przewodoéw odprowadzajgcych FeZn fi 8 do m
d.3| 0201-06 (5.2.9 |rur
160 m 160,000
RAZEM| 160,000
229 KNNRS5 [SE Montaz ztaczy kontrolnych w terenie szt.
d.3| 0406-02 (5.2.9
8 szt. 8,000
RAZEM| 8,000
230 STE Instalacja podgrzewania elektrycznego odwodnien kpl.
d.3 5,2,4 | poziomych i pionowych dachu (rynien i rur spustowych
deszczéwki) - kompletna - czujniki, centralka,
okablowanie grzejne i sterujgce, itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
2311 KNNRS5 [SE 6.1 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.3] 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
232 KNNRS5 |[SE 6.1 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy szt.
d.3| 1304-02 nastepny pomiar)
7 szt. 7,000
RAZEM| 7,000
4 Instalacja fotowoltaiczna
233 Instalacja fotowoltaiczna-wg PT - wycena indywidualna kpl.
d4 cena firmy specjalistycznej
zaktadowa
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
5 Prace demontazowe
234 Prace demontazowe,wyw0z materiatow ,skladowanie kpl.
d.5 wycena itp
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
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Lp. |Kod pozyciji Ntrezﬁﬁc Opis im.|  llogé Cena | Wartosé
KOSZTORYS:
1 WLZ i tablice
1 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze dla korytek i drabinek szt. [ 1 305,000 40,79 | 53230,9
d.1| 1102-01 kablowych 5
2 KNNR5 |STE5,2,3 Montaz korytek kablowych E-KK 300H60 m 57,000 58,64 | 3342,48
d.1]| 1105-08
3| KNNR5 |[STE5,2,3 Montaz korytek kablowych E-KK 200H60 m 139,000 52,14| 7 247,46
d.1| 1105-08
4 KNNR5 |[STE5,2,3 Montaz korytek kablowych T-KK 300H60 m 72,000 58,64 | 4 222,08
d.1| 1105-08
5| KNNRS [STE5,2,3 Montaz korytek kablowych T-KK 200H60 m 91,000 55,18 | 5021,38
d.1]| 1105-08
6| KNNR5 |[STE5,2,3 Montaz korytek kablowych T-KK 100H60 m 96,000 43,45 4171,20
d.1]| 1105-08
7| KNNR5 |[STE.E Montaz drabin kablowych E- KK 400H60 m 84,000 65,67 | 5516,28
d.1| 1105-08
8| KNNR5 [STE.E Montaz drabin kablowych E- DK 500H60 m 10,000 57,01 570,10
d.1]| 1105-08
9] KNNR5 [STE.E Montaz drabin kablowych T- DK 500H60 m 4,000 57,01 228,04
d.1]| 1105-08
10| KNNR5 |[STE.E Montaz drabin kablowych E DK 200H60 m 5,000 48,87 244,35
d.1| 1105-08
11| KNNRS5 [STE5,2,3 Montaz korytek kablowych E-KK 300H80 m 47,000 59,72 | 2 806,84
d.1]| 1105-08
12 KNNR5 [STE.E Montaz drabin kablowych E- KKD 400H80 m 73,000 67,84 | 4952,32
d.1]| 1105-08
13| KNNR5 |[STE.E Montaz drabin kablowych T- KKD 200H80 m 40,000 54,83 | 2193,20
d.1| 1105-08
14| KNNR5 |[STE.E Montaz korytek kablowych E KKD PV 200H80 m 33,000 76,52 | 2525,16
d.1| 1105-08
15 KNNR5 [STE.E Montaz korytek kablowych E KKD PV 100H80 m 35,000 54,83 1919,05
d.1]| 1105-08
16| KNNR5 |STE.E Montaz drabin kablowych E- KKD 300H80 m 52,000 63,51 | 3302,52
d.1| 1105-08
17| KNNR5 |[STE.E Montaz drabin kablowych T- KKD 300H80 m 27,000 63,51 1714,77
d.1| 1105-08
18 KNNR5 [STE.E Montaz drabin kablowych E- KKD 200H80 m 23,000 61,35 1411,05
d.1]| 1105-08
19| KNNR5 |STE.E Montaz drabin kablowych T- DK 100H60 m 10,000 43,45 434,50
d.1]| 1105-08
20 KNNR5 |[STE.E Montaz drabin kablowych TTKKD100H80 m 49,000 51,59 | 252791
d.1| 1105-08
21| KNNR5 |STE5,2,3 Montaz drabin kablowych E-KK ES0 300H60 m 7,000 77,07 539,49
d.1]| 1105-08
22| KNNR5 |STE5,2,3 Montaz drabin kablowych E-KK ES0 200H60 z m 6,000 74,89 449,34
d.1| 1105-08 pokr
23| KNNR5 |[STE.E Montaz drabin kablowych TKK 200H80 m 46,000 50,50 | 2 323,00
d.1| 1105-08
24| KNNRS5 |STE.E Montaz drabin kablowych TDK 200H80 m 55,000 50,50 | 2 777,50
d.1]| 1105-08
25| KNNRS5 |STE.E Montaz drabin kablowych E DK 200H80 m 12,000 48,87 586,44
d.1]| 1105-08
26 KNNR5 |[STE.E Montaz drabin kablowych E- PKD 400H80 m 7,000 67,84 474,88
d.1| 1105-08
27| KNNR5 |[STE.E Montaz drabin kablowych T- DKD 200H80 m 7,000 64,59 452,13
d.1| 1105-08
28| KNNR5 Utozenie rur ochronnych fi 160 w m 156,000 138,88 | 21665,2
d.1| 0113-03 wylewce/posadzce 8
29 KNNRS5 Utozenie rur ochronnych fi 110 w m 58,000 96,71 5609,18
d.1]| 0113-03 wylewce/posadzce
30 KNNRS5 Utozenie rur ochronnych fi 75 w m 120,000 82,19 9862,80
d.1| 0113-03 wylewce/posadzce
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31 KNNR 5 Utozenie rur ochronnych fi 50 w m 340,000 74,33 | 25272,2
d.1| 0113-03 wylewce/posadzce 0
32 STE 5,2,4 Studnia rewizyjna w posadzce EI60, otwierana (z | kpl. 5,000 2105,42| 105271
d.1 |kalk. wiasna klapa), zamykana na klucz 0
33 STE 5,24 Zabezpieczenie przejsc kabli i przewodoéw masg | szt 76,000 58,19 4 422,44
d.1 |kalk. wiasna El 160(120)
34| KNR5-14 |SSTE -01 Montaz rozdzielnicy RG1 z przygotowaniem szt. 1,000 [ 115185,1 | 115185,
d.1| 0102-02 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 6 16
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
35| KNR 5-14 [SST E -01 Montaz rozdzielnicy RG2 z przygotowaniem szt. 1,000 [ 147 718,6 | 147 718,
d.1| 0102-02 podioza ,podtaczeniem przewodoéw ,oraz 6 66
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
36| KNNR5 |SSTE-01 Montaz rozdzielnicy R-POZ z przygotowaniem | kpl 1,000 |68 991,12 | 68 991,1
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/*
37| KNNRS5 |SSTE-01 Montaz rozdzielnicy SWG 1 z przygotowaniem | kpl 1,000 [ 83 803,12 [ 83 803,1
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/*
38 KNNR5 [SSTE-01 Montaz rozdzielnicy SWG 2 z przygotowaniem | kpl 1,000 [ 83 803,12 | 83 803,1
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/*
39| KNNRS5 |SSTE-01 Montaz rozdzielnicy z uktadem APZ z kpl 1,000 | 88 035,12 | 88 035,1
d.1| 0404-04 przygotowaniem podtoza ,podfaczeniem 2
przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/*
40 KNNR5 [SSTE-01 Montaz rozdzielnicy z uktadem APZ z kpl 1,000 [ 72 165,12 72 165,1
d.1| 0404-04 przygotowaniem podtoza ,podfaczeniem 2
przewodow ,oraz badaniem
zabezpieczen /wyposazona wg schematu/*
41 KNNR5 [SSTE-01 Montaz szafki PP-1/1 - j,/wyposazona wg kpl 1,000 [ 8209,02 8209,02
d.1| 0404-04 schematu/*
42 KNNR5 ([SSTE-01 Montaz szafki PP-1/2 - j,/wyposazona wg kpl 1,000 [ 8209,02 8209,02
d.1| 0404-04 schematu/*
43 KNNR5 [SSTE-01 Montaz kompensatora falownikowego 30kvar szt. 2,000 (27 555,66 | 55111,3
d.1| 0406-02 2
44| KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TWENT z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 10 959,82 | 10959,8
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
45 KNNR5 (ST-IE 5.1 Montaz tablicy TWENT-P z przygotowaniem kpl. 1,000 (13 075,82 13075,8
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
46 KNNR5 (ST-IE 5.1 Montaz tablicy TWENT-D1 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 14 165,56 | 14 165,5
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 6
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
47 KNNR5 (ST-IE 5.1 Montaz tablicy TWENT-D2 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 11 964,92 [ 11964,9
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
48| KNNR5 (ST-IE 5.1 Montaz tablicy TWENT-D3 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 13 128,72 | 13 128,7
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
49 KNNR5 (ST-IE 5.1 Montaz tablicy TWLZ-1 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 9108,32( 9 108,32
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz
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50| KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TWLZ-2 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 6674,92| 6 674,92
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
51| KNNR5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TWLZ-3 z przygotowaniem kpl. 7,000 [11012,72 | 11012,7 |
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
52| KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TPW,1 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 10 352,53 [ 10352,5
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 3
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
53| KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TM z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 10 748,22 | 10 748,2
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
54 KNNR5 [ST-IE 5.1 Montaz tablicy TH z przygotowaniem kpl. 1,000 | 9827,76 | 9827,76
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
55| KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TPSC z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 9753,70 | 9753,70
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
56 KNNR5 [ST-IE5.1 Montaz tablicy TPT z przygotowaniem kpl. 1,000 | 9267,02| 9267,02
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
57 KNNR5 [ST-IE 5.1 Montaz tablicy TMS z przygotowaniem kpl. 1,000 | 9214,12| 9214,12
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
58| KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TPO z przygotowaniem kpl. 1,000 (11 033,88 [ 11033,8
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 8
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
59 KNNRS5 [ST-IE 5.1 Montaz tablicy TSC z przygotowaniem kpl. 1,000 | 15297,62 | 15297,6
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
60 KNNR5 [ST-IE5.1 Montaz tablicy TPO,1 z przygotowaniem kpl. 1,000 {12 091,88 | 12091,8
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 8
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
61| KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TP,1 z przygotowaniem kpl. 1,000 | 14 028,02 [ 14 028,0
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
62 KNNR5 [ST-IE5.1 Montaz tablicy TP,1 z przygotowaniem kpl. 1,000 | 14 028,02 | 14 028,0
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
63| KNNRS5 [ST-IE5.1 Montaz tablicy TP,1.1 z przygotowaniem kpl. 1,000 | 7785,82( 7785,82
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
64| KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TP,2 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 16 355,62 [ 16 355,6
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
65 KNNR5 [ST-IE 5.1 Montaz tablicy TSP z przygotowaniem kpl. 1,000 | 973254 973254
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz
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66| KNNR5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TP,2.2 z przygotowaniem kpl. 1,000 ({11 012,72 11012,7
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
67| KNNR5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TP,2.3 z przygotowaniem kpl. 7,000 | 8801,50 | 8 801,50 |
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
68| KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TEA.SC z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 8261,92| 8261,92
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
69| KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TPW.2 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 10 454,10 [ 10454,1
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 0

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
70 KNNR5 [ST-IE 5.1 Montaz tablicy TPW.3 z przygotowaniem kpl. 1,000 | 7680,02( 7680,02
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
711 KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TPWWID-0 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 9732,54 | 9732,54
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
72| KNNRS5 [ST-IE 5.1 Montaz tablicy TPO,2 z przygotowaniem kpl. 1,000 |10 007,62 | 10007,6
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
73 KNNR5 [ST-IE 5.1 Montaz tablicy TKAS z przygotowaniem kpl. 1,000 | 789162 7891,62
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
741 KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TP1,2 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 12 388,12 | 12 388,1
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
75 KNNR5 [ST-IE 5.1 Montaz tablicy TP 2,1 z przygotowaniem kpl. 1,000 | 8790,92 | 8 790,92
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
76 [ KNNR5 [ST-IE 5.1 Montaz tablicy TP 3.4 z przygotowaniem kpl. 1,000 | 8695,70 | 8 695,70
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
771 KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TP 4,1 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 9848,92 | 9 848,92
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewododw ,oraz

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
78 KNNR5 [ST-IE 5.1 Montaz tablicy TPW 3 z przygotowaniem kpl. 1,000 | 8103,22| 8 103,22
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
79 KNNRS5 [ST-IE 5.1 Montaz tablicy TPOD z przygotowaniem kpl. 1,000 {10377,92| 10377,9
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
80| KNNRS5 |ST-IE5.1 Montaz tablicy TP 3,1 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 7859,88 | 7859,88
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz

badaniem zabezpieczen /wyposazona wg

schematu/
81 KNNR5 [ST-IE5.1 Montaz tablicy TP 3,2 z przygotowaniem kpl. 1,000 | 7151,02( 7 151,02
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz
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82| KNNRS5 |ST-IE5.1 Montaz tablicy TP 3,3 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 8790,92( 8 790,92
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
83| KNNR5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TUEAWID z przygotowaniem kpl. 7,000 | 8209,02| 8 209,02
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
84| KNNRS5 |ST-IE 5.1 Montaz tablicy TWD-1 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 9901,82( 9901,82
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
85| KNNRS5 |ST-IE5.1 Montaz tablicy TEA/O z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 9742,06 | 9 742,06
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
86| KNNRS5 [ST-IE5.1 Montaz tablicy TEA.WID z przygotowaniem kpl. 1,000 | 7 151,02 7 151,02
d.1| 0404-04 podtoza ,podtaczeniem przewodow ,oraz
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
87| KNNRS5 |ST-IE5.1 Montaz tablicy TTNS/0 z przygotowaniem kpl. 1,000 [ 10 325,02 [ 10325,0
d.1| 0404-04 podioza ,podtaczeniem przewodow ,oraz 2
badaniem zabezpieczen /wyposazona wg
schematu/
88 System sterowania DMX /sterownik kpl. 1,000 | 70 409,90 | 70 409,9
d.1 |kalk. wtasna centralny,rozdzielacz sygnatu,zasilanie 0
sterownika, /
89 Programowanie systemu sterowania kpl. 1,000 | 7406,00( 7406,00
d.1 |kalk. wtasna oswietleniem DMX
90 BMS - kompletny - aparatura w tablicach, kpl. 1,000 [ 104 742,0 | 104 742,
d.1 [kalk. wtasna okablowanie, szafki, itd. 0 00
91| KNNR5 [SST-E Uktadanie przewodu N2XH-J 1*240 mm2 m 874,000 152,65 133416,
d.1| 0209-03 10
92 KNNR5 [SST-E Uktadanie przewodu N2XH-J 5120 mm2 m 116,000 152,65 17707,4
d.1| 0209-03 0
93| KNNR5 [SST-E Uktadanie przewodu N2XH-J 5*50 mm2 m 392,000 177,21 | 69 466,3
d.1| 0209-03 2
94| KNNR5 [SST-E Uktadanie przewodu N2XH-J 5*35 mm2 m 350,000 110,67 | 38734,5
d.1| 0209-03 0
95| KNNRS5 |[SST-E Uktadanie przewodu N2XH-J 525 mm2 m 781,000 103,69 | 80981,8
d.1| 0209-03 9
96| KNNR5 |[SST-E Uktadanie przewodu N2XH-J 516 mm2 m | 1628,000 66,38 | 108 066,
d.1| 0209-03 64
97| KNNR5 [SST-E Uktadanie przewodu N2XH-J 3*16 mm2 m 460,000 54,28 | 24 968,8
d.1| 0209-03 0
98 KNNR5 [SST-E Uktadanie przewodu N2XH-J 510 mm2 m |1 015,000 54,28 | 55094,2
d.1| 0209-03 0
99| KNNR5 |[SST-E Uktadanie przewodu N2XH-J(O) 5*10 mm2 m 140,000 54,28 | 7 599,20
d.1| 0209-03
100 KNNRS5 [SST-E Uktadanie przewodu N2XH-J 3*4 mm2 m 62,000 16,87 | 1045,94
d.1| 0209-03
101| KNNR5 |SST-E Uktadanie przewodu NHXH-J 5*50 mm2 m 92,000 227,96 | 20972,3
d.1| 0209-03 2
102| KNNR5 |SST-E Uktadanie przewodu NHXH-J 5*25 mm2 m 42,000 134,96 | 5 668,32
d.1| 0209-03
103| KNNR5 [SE5.10,4 Utozenie przewodu NHXH-J 3x2,5 mm2 m 951,000 26,40 | 25106,4
d.1| 0205-01 0
104 KNNR5 [SE5.10,4 Utozenie przewodu NHXH-J 5*4 mm2 m 61,000 38,15 | 2327,15
d.1| 0205-02
105| KNNR5 |SE5.10,4 Utozenie przewodu NHXH 5x2,5 mm2 m 441,000 27,14 | 11968,7
d.1| 0205-02 4
106 | KNNR5 [SE5.10,4 Utozenie przewodu NHXH 2x2,5 mm2 m 336,000 15,63 | 5251,68
d.1| 0205-02
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107 KNNRS5 |SST-E Uktadanie przewodu NHXH-J 1*240 mm2 m 650,000 224,94 ( 146 211,
d.1| 0209-03 00
108 Obudowa ciggu kabli ptytami EI60 m2 | 165,000 111,09 | 18 329,8
d.1 |kalk. wtasna 5
109| KNNR5 |STE5,24 Przepusty gazo i wodoszczelne kpl. 2,000 480,12 960,24
d.1]| 0114-08
110 STE 5,2,4 Drzwi rewizyjne do pionow szt 10,000 36,28 362,80
d.1 |kalk. wiasna
111| KNNRS5 [ST-IE 5.1 Montaz obudowy ZIL wyposazonejwg PT kpl. 9,000 | 11 025,42 | 99 228,7
d.1 0404-04 obudowa G-K w kolorze $cian , 8
112 KNNRS5 [ST-IE 5.1 Montaz obudowy Z1 wyposazonej wg PT kpl. 8,000 | 14 207,88 | 113 663,
d.1| 0404-04 obudowa malowana w kolorze $cian , 04
113| KNNR5 |SE5.2 Montaz wyt PWP/zestaw z urzgdzeniem szt. 6,000 833,53 | 5001,18
d.1| 0406-01 sygnalizacyjnym/
114| KNNRS5 |SE6.1 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pom 61,000 111,83 | 6 821,63
d.1| 1301-02 elektrycznego niskiego napiecia iar
115 KNNRS5 |SE 6.1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pom 16,000 82,60 1321,60
d.1| 1301-01 elektrycznego niskiego napiecia iar

Razem dzial: WLZ i tablice 2557 392
.97
2 Instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych , technologiczne
116 | KNNR5 |SE5.10.3 Przygotowanie podtoza pod montaz puszek szt.| 627,000 12,60 [ 7 900,20
d.2| 0301-12
117 KNNR5 |SE5.10.3 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o szt.| 407,000 542 | 2 205,94
d.2| 0302-01 $r.do 60 mm
118 | KNNR5 |SE5.10.3 Puszki rozgatezne fi 80 szt.| 220,000 31,35 6 897,00
d.2| 0302-06
119| KNNR5 |SE5.10.3 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o szt.| 399,000 542 | 2162,58
d.2| 0302-01 $r.do 60 mm
120 KNNR5 |SE5.2 Montaz gniazd 16A/Z pt 230V IP 20 szt. 18,000 33,09 595,62
d.2| 0308-02
121 KNNRS5 ([SE5.25 Montaz gniazd 16A/Z IP 44 po;. szt.| 272,000 39,35| 10703,2
d.2| 0308-02 0
122| KNNR5 |SE5.2.5 Montaz gniazd 16A/Z 400V szt. 27,000 99,50 | 2 686,50
d.2| 0406-02
123| KNNRS5 [SE5.2.5 Montaz gniazd 32A/Z 400V szt. 7,000 116,43 815,01
d.2| 0406-02
124| KNNRS5 [SE5.25 Montaz gniazd 63A/Z 400V szt. 1,000 158,75 158,75
d.2| 0406-02
125| KNNR5 |SE5.2.5 Montaz zestawu gniazd PEL , montowany we szt. 92,000 682,45 627854
d.2| 0406-02 wspolnej ramce gniazda 16A/Z 230V +gniazda 0
16A/Z DATA-czerwone z blokadg + gniazda
RJ45
126 | KNNR5 [ST-IE 5.1 Montaz zestawu gniazd ZGD1 w obudowie IP67 | kpl. 4,000 | 5366,17 | 21464,6
d.2| 0404-04 8
127 KNNR5 |[SSTE-01 Montaz wytacznikéw pojedyiczych IP 44 szt. 32,000 26,16 837,12
d.2| 0306-02
128 | KNNR5 |SSTE -01 Montaz wylgcznikow swiecznikowych 1P 20 szt. 3,000 32,80 98,40
d.2| 0306-04
129 KNNR5 |[SSTE-01 Montaz wylgcznikow swiecznikowych 1P 44 szt. 22,000 35,01 770,22
d.2| 0306-04
130 KNNR5 |[SSTE-01 Montaz wylacznikéw schodowych IP 44 szt. 26,000 33,90 881,40
d.2| 0306-04
131| KNNR5 ([SSTE-01 Montaz tgcznikow monostabilnych IP 44 szt. 4,000 24,18 96,72
d.2| 0306-02
132| KNNR5 |SE5.2 Montaz wylgcznkéw manewrowych szt. 14,000 109,86 | 1538,04
d.2| 0406-01
133 KNNR5 |[SSTE-01 Montaz tacznikow monostabilnych PSO szt.| 138,000 380,14 | 52 459,3
d.2| 0306-02 dedykowany do sterowania oprawami poprzez 2
instalacje DMX
134 KNNRS5 Montaz panelu przyciskowego PPO DMX szt. 6,000 882,48 | 5294,88
d.2| 0406-01
135 KNNR 5 Montaz panelu dotykowego PDO DMX szt. 6,000 170561 10233,6
d.2| 0406-01 6
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136 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych A1 kpl. 6,000 | 3815,18| 22 891,0
d.2| 0503-01 8
137| KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych A2 kpl. 2,000 3669,87| 7339,74
d.2| 0503-01
138 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych B2 kpl. 12,000 | 3669,87| 44 038,4
d.2| 0503-01 4
139| KNNRS5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych C1 kpl. 90,000 | 1288,42| 115957,
d.2| 0503-01 80
140| KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych DV kpl. 6,000 [ 1550,86| 9 305,16
d.2| 0503-01
141 KNNRS |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych G1 kpl. 13,000 | 287496 | 37374,4
d.2| 0503-01 8
142 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych G2 kpl. 2,000 | 1464,10| 2928,20
d.2| 0503-01
143 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych H1 kpl. 12,000 | 4642,62| 55711,4
d.2| 0503-01 4
144 KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych H2 kpl. 2,000 | 4642,62| 9285,24
d.2| 0503-01
145| KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych ZLG kpl. 6,000 | 2600,60| 15603,6
d.2| 0503-01 0
146 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych 11 kpl. 46,000 | 3434,54| 157988,
d.2| 0503-01 84
147 KNNRS |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych J1 kpl. 6,000 1723,28| 10339,6
d.2| 0503-01 8
148 | KNNR5 |ST E 5.1 5.2| Montaz opraw oswietleniowych K1 kpl.| 188,000 | 1393,61| 261998,
d.2| 0503-01 68
149 KNNRS5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych K2 kpl. 45,000 | 1050,92 | 47291,4
d.2| 0503-01 0
150 [ KNNRS5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych L1 kpl. 10,000 1316,61| 13 166,1
d.2| 0503-01 0
151| KNNRS5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych O1 kpl. 2,000 3275,13| 6550,26
d.2| 0503-01
152 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych P1.1 kpl. 79,000 111599 | 88 163,2
d.2| 0503-01 1
153 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych P1.2 kpl. 61,000 1484,70| 90 566,7
d.2| 0503-01 0
154 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych P 2 kpl. 44,000 | 1484,70| 65 326,8
d.2| 0503-01 0
155| KNNR5 |ST E 5.1 5.2| Montaz opraw oswietleniowych P 4 kpl. 5,000 648,59 | 3 242,95
d.2| 0503-01
156 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych PL1 kpl. 18,000 | 7843,92| 141190,
d.2| 0503-01 56
157 KNNR5 |ST E5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych PZ2 kpl. 15,000 364,46 | 5466,90
d.2| 0503-01
158 [ KNNR5 Montaz steownika DMX do tasm led szt. 2,000 831,70 | 1663,40
d.2| 0406-01
159 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych Q1 kpl. 24,000 | 1699,42| 40786,0
d.2| 0503-01 8
160 [ KNNRS |ST E 5.1 5.2| Montaz opraw oswietleniowych Q2 kpl. 4,000 2634,22| 10536,8
d.2| 0503-01 8
161 KNNR 5 |ST E 5.1 5.2 Montaz opraw oswietleniowych R1 kpl. 8,000 2046,44| 16371,5
d.2| 0503-01 2
162 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych R2 kpl. 3,000 | 8091,17| 24 273,5
d.2| 0503-01 1
163 KNNRS5 |ST E5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych R4 kpl. 6,000 | 4847,58| 29085,4
d.2| 0503-01 8
164 KNNRS5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych S 1 kpl. 17,000 2889,07| 49114,1
d.2| 0503-01 9
165| KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych U 1 kpl. 1,000 [ 5825,75| 5825,75
d.2| 0503-01
166 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych W 1 kpl. 7,000 245745 17 202,1
d.2| 0503-01 5
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167| KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych Z 1 kpl. 14,000 | 1483,62| 20770,6
d.2| 0503-01 8
168 [ KNNRS |ST E 5.1 5.2 Montaz opraw oswietleniowych X 1 kpl. 9,000 [ 3489,85| 31408,6
d.2| 0503-01 5
169 KNNRS5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych X 2 kpl. 2,000 6761,64| 13523,2
d.2| 0503-01 8
170 KNNR5 |ST E 5.1 5.2| Montaz opraw oswietleniowych XX 1,2 kpl. 5,000 | 5659,84 | 28 299,2
d.2| 0503-01 0
171 KNNR5 |ST E 5.1 5.2| Montaz opraw oswietleniowych XX 2,1 kpl. 1,000 | 3328,27| 3328,27
d.2| 0503-01
172 KNNRS |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych XX 2,2 kpl. 6,000 4796,61| 28779,6
d.2| 0503-01 6
173 KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietleniowych XX 3 /wraz z kpl. 11,000 | 7711,61| 84 827,7
d.2| 0503-01 szyng montazowg3 fazowg / 1
174 KNNR5 Montaz zasilaczy zewnetrznych 24V szt. 3,000 1213,64| 3640,92
d.2| 0406-01
175 KNNRS |ST E 5.15.2| Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego QN24 kpl. 51,000 573,76 | 29 261,7
d.2| 0503-01 6
176 | KNNR5 |ST E 5.1 5.2| Montaz opraw oswietlenia awaryjnego QN31 kpl. 39,000 789,57 | 30793,2
d.2| 0503-01 3
1771 KNNR5 |ST E 5.1 5.2| Montaz opraw os$wietlenia awaryjnego ON30+T kpl. 14,000 | 1028,15| 143941
d.2| 0503-01 0
178 | KNNR5 |ST E 5.1 5.2| Montaz opraw os$wietlenia awaryjnego ON30 kpl. 59,000 789,57 | 46 584,6
d.2| 0503-01 3
179| KNNRS5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw os$wietlenia awaryjnego XS30 kpl. 54,000 520,90 | 28 128,6
d.2| 0503-01 0
180 | KNNRS5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietlenia awaryjnego LN 16 kpl. 15,000 595,46 | 8 931,90
d.2| 0503-01
181| KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw os$wietlenia awaryjnego LN 24 kpl. 84,000 617,14 | 51839,7
d.2| 0503-01 6
182 | KNNRS5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietlenia awaryjnego Y 5 kpl. 56,000 559,66 | 31340,9
d.2| 0503-01 6
183 KNNRS5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw oswietlenia awaryjnego Y 3 kpl. 9,000 561,84 | 5 056,56
d.2| 0503-01
184 | KNNR5 |ST E 5.15.2| Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego Y 19 kpl. 48,000 561,84 | 26 968,3
d.2| 0503-01 2
185 KNNR5 |SE5.15 Montaz centrali monitoringu opraw awaryjnych kpl. 1,000 | 6421,07| 6421,07
d.2| 0406-03
186 Programowanie systemu oswietlenia awaryjnego | szt 1,000 | 6348,00| 6 348,00
d.2 |kalk. wiasna
187 KNNR5 |SE5.2.5 Montaz puszki podtogowej szt. 3,000 1158,56| 3475,68
d.2| 0406-02
188 KNNR5 |SE5.2.5 Montaz puszki podtogowej waz z wypozeniem szt. 1,000 1587,05| 1587,05
d.2| 0406-02
189 KNNRS5 [ST-IE 5.1 Montaz rozdzielnic stacjonarnych ZG1-ZG5 kpl. 5,000 8314,82| 41574,1
d.2| 0404-04 gumowa, odporna na 0

wptyw promieni UV, z tworzywa IP67

190| KNNR5 |SE5.10.2 Wykucie bruzd dla przewodéw m |10 550,00 5,07 | 53488,5
d.2| 1207-01 0 0
191 KNNR5 |SE5.10,4 Utozenie rur RKGS -HF m |4 550,000 25,81 | 117 435,
d.2| 0103-06 50
192 KNNR5 |SE5.10,4 Utozenie przewodu N2XH-J 3x1,5 mm2 m |12 387,00 10,59 | 131178,
d.2| 0205-01 0 33
193 KNNR5 |SE5.10,4 Utozenie przewodu N2XH-J 4x1,5 mm2 m 610,000 11,83 | 7 216,30
d.2| 0205-01

194 KNNRS5 ([SE5.104 Utozenie przewodu N2XH-J 3x2,5 mm2 m | 16 550,00 12,95 | 214 322,
d.2| 0205-01 0 50
195 KNNR5 |SE5.10,4 Utozenie przewodu N2XH-J 5x2,5 mm2 m |1 750,000 19,04 | 33320,0
d.2| 0205-02 0
196 [ KNNR5 |SE5.10,4 Utozenie przewodu N2XH-J 2x1,5 mm2 m |5 550,000 7,81 | 433455
d.2| 0205-01 0
1971 KNNR5 |SE5.104 Utozenie przewodu HTKSHekw 3*2*0,8 m |4 400,000 8,94 | 39336,0
d.2| 0205-01 0
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198 | KNNR5 |SST-E Uktadanie przewodu N2XH-J 525 mm2 m 60,000 103,69 | 6 221,40
d.2| 0209-03
799 KNNR5 |[SST-E Uktadanie przewodu N2XH 5*16 mm2 m 90,000 65,36 | 5882,40
d.2| 0209-03
200| KNNR5 |SST-E Uktadanie przewodu N2XH 5*10 mm2 m 105,000 38,13 | 4 003,65
d.2| 0209-03
201 KNNR5 ([SST-E Uktadanie przewodu N2XH 5*6 mm2 m 186,000 29,09 5410,74
d.2| 0209-03
202 Przewod DMX bezhalogenowy m 640,000 15,87 10 156,8
d.2 |kalk. wtasna 0
203 [ KNNR-W 9 [SE 6.1 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz pun| 360,000 19,06 | 6 861,60
d.2| 1201-01 kt
2041 KNNRS5 |SE6.1 Zaprawianie bruzd m |4 550,000 2,00 9100,00
d.2| 1208-01
205 [ KNNR-W 9 [SE 6.1 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz pun| 605,000 19,06 | 11531,3
d.2| 1201-01 kt 0
206 KNNR5 ([SE®6.1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pom| 554,000 82,60 45760,4
d.2| 1301-01 elektrycznego niskiego napiecia iar 0
207 KNNRS5 |SE6.1 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pom 44,000 111,83 | 4 920,52
d.2| 1301-02 elektrycznego niskiego napiecia iar
208 KNNR5 [SE 6.1 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania préb 1,000 20,97 20,97
d.2| 1305-01 zasilania (pierwsza proba) .

209 KNNR5 ([SE®6.1 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania prob| 688,000 17,16 | 11 806,0
d.2| 1305-02 zasilania (nastepna proba) . 8
Razem dziat: Instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych , technologiczne 2905773
44
3 Instalacja odgromowa i potgczen wyréownawczych
210 KNNR5 |SE5.2.9 Montaz zbiorczych szyn uziemien szt. 7,000 160,64 | 1124,48
d.3| 0406-01
211 KNNR5 |SE5.2.9 Utozenie bednarki FeZn30x4mm - w budynku m 280,000 36,88 | 10326,4
d.3| 0602-03 0
212 KNNR5 ([SE5.2.9 Utozenie bednarki FeZn25x4mm - w budynku m 778,000 35,19 | 27 377,8
d.3| 0602-03 2
213 KNNR5 [SE5.2.9 Utozenie bednarki FeZn25x4mm na dachu - m 140,000 35,19 | 4 926,60
d.3| 0602-03 potgczenie wyréwnawcze
214 KNNR5 ([SE5.2.9 Potaczenie wyréwnawcze - Cu kiIB2 35 mm2 m 36,000 30,66 1103,76
d.3| 0202-02
215 KNNR5 ([SE5.2.9 Potaczenie wyréwnawcze - Cu kiIB2 25 mm2 m 55,000 23,69 1302,95
d.3| 0202-02
216 KNNR5 |SE5.2.9 Potaczenie wyréwnawcze - Cu kiB2 16mm2 m 160,000 16,03 [ 2 564,80
d.3| 0202-02
2171 KNNR5 |SE5.2.9 Utozenie przewodu Cu kIB2 4mm2 m 222,000 9,00 | 1998,00
d.3| 0202-02
218 | KNR 5-08 Montaz iglic odgromowych 2m szt. 1,000 484,16 484,16
d.3| 0622-05
analogia
219 KNR 5-08 Montaz masztéw odgromowych z podstawg szt. 3,000 678,28 | 2034,84
d.3| 0622-05 h=3m
analogia
220 | KNR 5-08 Montaz masztéw odgromowych z podstawag szt. 6,000 739,01 | 4 434,06
d.3| 0622-05 h=4m
analogia
221 KNNR5 |SE5.2.9 Utozenie przewodu Fe Zn fi 8 na dachu m 295,000 42,30 | 12478,5
d.3| 0601-01 0
222 KNNR5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej na szt. 55,000 23,84 | 1311,20
d.3| 0611-11 dachu
223 Wyijscie kabli na poziom dachu - rura stalowa szt 8,000 411,56 | 3292,48
d.3 |kalk. wiasna odwrécone ,J” - wraz z osadzeniem i
uszczelnieniem
224 KNNR5 ([STE5,2,4 Przepusty uziemiajgce przez $ciane kpl. 6,000 454,10 | 2 724,60
d.3| 0114-08
2251 KNNR5 |SE5.2.9 Montaz uzioméw otokowych benarka FeZn m 368,000 112,53 | 41411,0
d.3| 0605-03 30*4mm2 4
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226 KNNR5 |STES5 Montaz uzioméw pionowych 3-6-9-12 m szt. 8,000 761,66 | 6 093,28
d.3| 0606-05
2271 KNNR5 |SE5.2.9 Utozenie rur grubosciennych odgromowych m 160,000 15,61 2497,60
d.3| 0101-02
228 KNNRS5 |SE5.2.9 Wocigganie przewodow odprowadzajgcych FeZn fi| m 160,000 13,62 2179,20
d.3| 0201-06 8 do rur
229 KNNR5 |SE5.2.9 Montaz ztaczy kontrolnych w terenie szt. 8,000 523,76 | 4 190,08
d.3| 0406-02
230 STE 5,2,4 Instalacja podgrzewania elektrycznego kpl. 1,000 | 26 451,32 | 26 451,3
d.3 odwodnien poziomych i pionowych dachu (rynien 2

i rur spustowych deszczowki) - kompletna -
czujniki, centralka, okablowanie grzejne i
sterujace, itp.
231 KNNR5 [SE 6.1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt. 1,000 78,79 78,79
d.3| 1304-01 (pierwszy pomiar)
2321 KNNRS5 |SE6.1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy | szt. 7,000 35,58 249,06
d.3| 1304-02 nastepny pomiar)
Razem dziat: Instalacja odgromowa i potgczen wyrownawczych 160 635,
02
4 Instalacja fotowoltaiczna
233 Instalacja fotowoltaiczna-wg PT - wycena kpl. 1,000 ({116 380,0 | 116 380,
d.4 cena indywidualna firmy specjalistycznej 0 00
zaktadowa
Razem dziat: Instalacja fotowoltaiczna 116 380,
00
5 Prace demontazowe
234 Prace demontazowe,wyw6z kpl. 1,000 [ 121 670,0 | 121 670,
d.5| wycena materiatéw ,sktadowanie itp 0 00
indywidualn
a
Razem dzial: Prace demontazowe 121 670,
00
Kosztorys netto 5861 851
VAT 23 % 43
Kosztorys brutto 1348 225
,83
7210077
,26
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